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GENERALIDADES

Las especificaciones que se establecen en el presente Pliego de Especificaciones
Técnicas son de cumplimiento obligatorio,

Todos los materiales que se usen deben cumplir con las exigencias establecidas en
este Pliego de Especificaciones Técnicas.

Es responsabilidad del Contratista ejecutar la obra con ajuste al Contrato, es decir a
la contrata y los pliegos generales, particulares y de especificaciones.

La documentacion que entrega la Facultad, no la obliga por las omisiones u errores
gue pueda contener, siendo responsabilidad de los Oferentes verificar la exactitud y
contemplar las necesidades de la obra a fin de que una vez concluidos los trabajos
la misma cumpla con el objeto con que fue concebida.

El contratista debera asegurar el suministro de agua y de la energia eléctrica para
la ejecucidn de la construccion observando para ello las reglamentaciones vigentes.
- Dichos servicios cesaran para el caso de las obras motivo del Contrato con la
Recepcion Provisoria de las mismas, y continuaran para el obrador propiamente
dicho hasta su demolicion. -
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De la misma forma adoptard las medidas necesarias y ejecutara las obras
adecuadas para evacuar las aguas servidas de los servicios sanitarios durante el
periodo de la obra, a fin de evitar peligros de contaminacién, malos olores, etc. No
se permitira el desagtie de aguas servidas a canales o zanjas abiertas. -

El Contratista estara obligado a observar estrictamente las disposiciones
establecidas en los rubros respectivos del Cddigo de la Edificacion de la Ciudad y
toda otra reglamentacion vigente a la fecha de ejecucion de la obra, como la
Resolucion 1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. -

Todo el personal destacado en obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes,
tendran la obligacion de usar casco protector, los que seran provistos por el
Contratista. -

La Inspeccion fiscalizar4 periédicamente el cumplimiento de las medidas de
seguridad y proteccion en obra estando facultada para exigir cualquier prevision
suplementaria o adicional en resguardo de las personas, y/o edificios linderos,
siendo responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera producirse. -
En todos los casos de estructuras resistentes, tanto de hormigbn armado como
metalicas y de estructuras suspendidas para sostenimiento de cielorrasos, el
Contratista es absolutamente responsable directo por la estabilidad e
indeformabilidad de los conjuntos estructurales respectivos. Por lo tanto, el
Contratista verificara los calculos respectivos de los mismos a los efectos de
comprobar la resistencia a los esfuerzos a que estaran sometidos. En todos los
casos presentard una Memoria de Calculo con las resoluciones estructurales
convenientes que, a su vez, sera verificada y aprobada por la Inspeccion. Los
elementos generados por esta Memoria para la mejor estabilidad de los conjuntos,
no generara adicional alguno al monto de propuesto. - Queda expresado
claramente que la entrega de célculos y planos por parte de la U.T.N. no disminuye
la responsabilidad del Contratista por las calidades de las estructuras, su
adecuacion al proyecto y su comportamiento resistente.

Una vez adjudicada la obra y en un plazo no mayor a 15 (quince) dias corridos, el
Contratista, con anterioridad a la ejecucion de esta, presentara el desarrollo total de
los detalles necesarios para la ejecucion de la obra (y que no estuvieran incluidos
en la presente documentacion) basados en los planos que se adjuntan, en el Pliego
Particular de Especificaciones Técnicas y en el Presupuesto Oficial. Los planos
desarrollados deberan ser visados por el personal de la U.T.N. Facultad Regional
Villa Maria la cual devolvera los mismos, aprobados o rechazados, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias corridos.

Si al realizar el replanteo de los trabajos, hubiere que retirar arboles y arbustos, la
Inspeccion y el proyectista podran ordenar su reubicacion. Asimismo, podra indicar
el mantenimiento de arboles y arbustos existentes en el terreno, cuando los mismos
no afecten el proyecto ni la zona en que se realizaran los trabajos, debiendo el
Contratista adoptar todas las previsiones que correspondan para Su correcta
preservacion.

Queda expresamente prohibido efectuar podas y retiros de arboles y arbustos sin la
correspondiente autorizacion de la Inspeccion.

La obra se entregard limpia en todas sus partes y libre de materiales excedentes o
residuos. Los pisos se entregaran lustrados a brillo. Los vidrios deberan quedar
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perfectamente limpios. La limpieza se hara semanalmente, si asi lo exigiera la
Inspeccion. Durante la construccion este vedado tirar los materiales, escombros y
residuos desde lo alto de los andamios.

El Contratista desarrollara el proyecto y dimensionado estructural definitivo sin
afectar los aspectos arquitectdnicos del proyecto. Se deberan presentar estudio de
suelos con determinacion de cota de fundacion definitiva, memoria de calculo,
planos de planta y cortes, planillas y detalles constructivos y doblados de hierros,
para la aprobacion de la documentacién por parte de la U.T.N. antes de la
ejecucion de los trabajos.

So6lo se aceptardn métodos de calculo de estructura en su conjunto, que
contemplen la transferencia de esfuerzos entre los diferentes elementos
resistentes. No se aceptaran métodos aproximados tales como el del Portal.

Los elementos solicitados deberan ser efectuados por un profesional especialista
en el tema, quien se hara responsable firmando todos los documentos técnicos
presentados relativos a las estructuras tanto de fundaciones como de H2 A° y de las
metalicas.

Se debera cumplimiento a: REGLAMENTOS CIRSOC 101 - 102 - 104 - 105 - 106 -
INPRES-CIRSOC 103 - CIRSOC 201 - 301 - 302 - 303 -, CUADERNOS 220/240 y
NORMAS IRAM complementarias de las Normas CIRSOC).

MATERIALES

Normas Generales

1.- Calidad

Los materiales, serdn en general, de la mejor calidad en su clase y sus
caracteristicas responderan a las normas y/o condiciones minimas especificadas
en cada caso. -

2.- Muestras

La Contratista deber& presentar muestras de todo material o elemento antes de su
colocacién en la obra. Una vez verificado el cumplimiento de las especificaciones
contractuales, dichos materiales seran aprobados por la Inspeccion. Todas las
muestras se devolveran al Contratista una vez finalizadas las obras, en caso de no
ser afectadas por los ensayos que se practiquen, sin derecho de reclamo de
adicional alguno.

3.- Ensayos

La Inspeccion podra ordenar la ejecucion de ensayos sobre los materiales que
considere conveniente a efectos de determinar su calidad. Para tal fin, se extraeran
muestras de cada una de las partidas ingresadas en obra, debiéndose
individualizar en forma segura las pertenecientes a cada una de ellas. Estara a
cargo del Contratista el pago de todas las obligaciones emergentes del ensayo
(materiales, mano de obra, transporte, aranceles, etc.). -

4.- Materiales Envasados

Se entregardn en obra, en sus envases originales, perfectamente cerrados,
rotulados de fabrica.

Cuando se prescriba el uso de materiales "aprobados”, deberan llevar la constancia
de dicha aprobacion en el rétulo respectivo o donde correspondiera. -
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Ningun material envasado, podra ser retirado del envase, hasta su colocacion
definitiva en obra. -

5.- Almacenamiento

Todos los materiales embolsados (cales, cementos, yesos, pinturas, revestimientos,
etc.), se acopiaran en lugares cubiertos en capas sucesivas sobre un entablonado
levantado a no menos de 10 cm. del piso. Cualquier excepcidn a esta norma debe
ser aprobada expresamente por la Inspeccion. -

Todos los materiales envasados en cajas (azulejos, baldosas de gres, bronceria,
etc.) se acopiardn en lugares cubiertos. El hierro para armaduras se ubicara
preferentemente en lugares cubiertos, evitando todo contacto con el terreno natural
colocandose separadores para permitir una facil identificacion de los distintos
diametros y tipos.

6.- Material equivalente

Toda vez que en las especificaciones se diga "Equivalente" debe entenderse
"Equivalente" a juicio exclusivo de la Inspeccion. -

1.- PRELIMINARES

1.1.- Limpieza del terreno, desmalezado y demoliciones

Limpieza

Entregado el terreno en que se ejecutaran las obras y a los efectos de la realizacion
del replanteo, la Empresa Contratista procedera a limpiar el terreno que ocupara la
construccion, de manera de no entorpecer el desarrollo de la Obra.

Desmalezado

Corresponde el desmalezado y remocion de arboles y arbustos que se encuentren
en el terreno a realizarse la obra de acuerdo a planos. Incluye también la remocion
de arboles que se encuentren a menos de 3 metros de las fachadas del nuevo
edificio.

Los trabajos que incluyan del desmalezado se efectuaran bajo la responsabilidad y
garantia de la Contratista, quien deberd tomar las medidas requeridas para la
seguridad publica y la de sus obreros.

Demoliciones y traslado de escombros

El contratista deberé verificar la existencia de algun elemento no indicado en planos
y que debera demoler y/o remover para ejecutar el nuevo edificio.

La demolicion se efectuard bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista,
quien debera tomar las medidas requeridas para la seguridad publica y la de sus
obreros.

Caracteristicas de los Equipos y Herramientas

La Contratista deberda prever todos los equipos necesarios para la correcta
ejecucion de las tareas y todos los tipos de herramientas adecuados para cada una
ellas que deba realizar durante la demolicién por lo que serd imprescindible la
verificacion de los trabajos a realizar.

Realizacion de los Trabajos:

La Contratista efectuara las demoliciones previstas dando estricto cumplimiento a
las disposiciones, ya sea de orden administrativo y/o técnico.

Cumplimiento de leyes reglamentaciones y normas:
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La Contratista debera cumplir con las siguientes normas y leyes que reglamentan la
actividad:

Ley N° 24,557 - AR.T.

Ley 19.587 - Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Y toda disposicibn emanada de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
vigentes a la fecha.

Dispositivos de Seguridad

No se pondra fuera de uso ninguna conexion de electricidad, gas, cloaca, agua
corriente o cualquier otro servicio, sin emplear los dispositivos de seguridad que se
requieran en cada caso por normas y por autorizacion de parte de la Inspeccion de
Obra.

Ejecucion general de los trabajos

La Contratista pondré especial cuidado que el derribo se produzca por el empleo de
herramientas apropiadas y no por derrumbe. Se prohibe expresamente el volteo de
piezas. Los escombros provenientes de la demolicion deberan volcarse hacia el
interior prohibiéndose arrojar cualquier material desde alturas superiores a tres
metros. El riego dentro del recinto de los trabajos es obligatorio a fin de evitar el
levantamiento de polvo.

Retiro de Escombros

Durante el transcurso de la obra, en forma permanente y a su terminacion, la
Contratista retirara los materiales provenientes de las demoliciones, los cuales
deberan ser colocados en contenedores, para ser retirados de la obra en el horario
que establezcan al respecto las ordenanzas municipales. Se tomara especial
cuidado en el estacionamiento de camiones a fin de no entorpecer el transito ni los
accesos a sectores linderos y se debera respetar el horario y peso de los mismos a
fin de cumplir la reglamentacion especial de la zona de ubicacion de la Obra.

Los materiales aptos derivados de las demoliciones quedaran en poder de la
reparticion, corriendo por cuenta del Contratista su traslado al lugar donde indique
la Inspeccioén de obra

1.2.- Instalacién del obrador, cercado, replanteo y cartel de obra

Instalacion del obrador

El Contratista tendra obligacion de construir dentro del monto del contrato, las
instalaciones de un obrador, de acuerdo con lo estipulado en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES y con las reglamentaciones vigentes, considerando las
oficinas, depositos, vestuarios y locales sanitarios para el personal de la Empresa,
asi como el Cartel de Obray el Cerco de Obra.

Las instalaciones seran construidas dentro espacio cercado y demolidas y retiradas
por el Contratista en el plazo comprendido desde la Recepcién Provisoria a la
Definitiva, segun lo indique la Inspeccion. -

El cuidado y la guarda de estos materiales, elementos y herramientas, hasta la
recepcion provisoria de los trabajos, sera responsabilidad exclusiva del Contratista.

Cercado del terreno.
El Contratista ejecutard el cierre total de las obras con un vallado perimetral
provisorio de alambre tejido romboidal y/o malla sima de dos metros de altura con
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postes de cemento o madera cada cinco metros, para evitar accidentes y dafos, y
permitir el normal desenvolvimiento de las actividades que se desarrollan en el
area. Una vez concluida la obra que se licita el mismo sera retirado por el
Contratista. -

El Contratista debera tomar todas las precauciones para evitar dafios a edificios
existentes. Si a pesar de estas se produjeran dafos a los edificios, el Contratista
debera reparar los mismos a su exclusivo cargo.

Replanteo

El Contratista procederd a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el
replanteo, procediéndose a retirar la capa de suelo vegetal. En relacion al replanteo
y considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, la
Contratista debera presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los
sectores donde se ejecutara la obra. Dicha documentacion debera ser presentada a
la Inspeccidn para su aprobacién, estando bajo la responsabilidad del Contratista la
exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u
omisidén que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales.

Lo consignado en éstos no exime al Contratista de la obligacién de una verificacion
directa en obra.

Una vez aprobada esta documentacion, recién podran iniciarse los trabajos, por lo
gue debera presentarse con la debida anticipacion para su estudio. Durante esta
etapa, solo se podran ejecutar tareas relacionadas con la preparacion de los
trabajos, como ser obrador, cercos de seguridad, sefializaciones, etc.

Previo a la iniciacion de los trabajos de excavacion el Contratista debera solicitar a
la Inspeccion la aprobacion del replanteo realizado, que se ajustara a los planos
aprobados anteriormente.

Los niveles de la obra que figuren en el plano general estaran referidos a una cota
+ 0.00, que fijara la Inspeccion en el terreno y se materializara con un mojén que a
tal efecto colocard el Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e
inamovilidad preservara. Todos los niveles de la obra deberan referirse a dicha
cota.

El Contratista proveera los equipos de medicién y/o nivelacion, necesarios para
materializar el replanteo en obra, el instrumental de medicién de lineas horizontales
y verticales sera actual y de absoluta precision, especialmente para el aplomado de
la estructura y paramentos. Cualquier diferencia debera ponerse en conocimiento
de la Inspeccion de Obra.

Cualquier trabajo extraordinario como demoliciones de muros, rellenos o
excavaciones, etc. que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos
en los replanteos, sera por cuenta exclusiva de la Empresa, la que no podra alegar
como excusa la circunstancia de que la Inspeccién de Obra haya estado presente
mientras se hicieron los trabajos. Los niveles determinados en los planos son
aproximados, la Inspeccion de Obra los ratificara o rectificara, durante la
construccion, mediante 6rdenes de servicio 0 nuevos planos de detalle.
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Cartel de obra
El Contratista confeccionara un Cartel de Obra de acuerdo con el modelo que se
adjunta en este Pliego o segun lo solicite la Facultad.

Vigilancia e lluminacién

El Contratista establecera una vigilancia permanente en la obra para prevenir
sustracciones y deterioros de materiales o estructuras propias o ajenas. Ademas,
distribuird la cantidad necesaria de fuentes de iluminacibn que permitan una
efectiva vigilancia. Hara colocar luces indicando el peligro y tomara otras medidas
de precaucién en aquellas partes que por su haturaleza o situacion puedan producir
posibles accidentes durante el transcurso de la obra.

2.- MOVIMIENTO DE SUELOS

Generalidades

Los movimientos de suelo de efectuaran de acuerdo con la ubicacion del edificio a
construir y a lo dispuesto por la Inspeccién.

El Contratista debera adoptar las medidas de seguridad y precauciones necesarias
en las excavaciones que por sus dimensiones sea previsible que se produzcan
desprendimiento o deslizamientos.

De la misma manera adoptara las medidas de proteccién necesaria para evitar que
puedan resultar afectados los edificios existentes colindantes.

El contratista proveerd materiales, mano de obra y equipos necesarios para la
distribucién y compactacion del suelo.

El Contratista debera proveerse de la tierra necesaria fuera del perimetro de la obra y
a su propio costo.

2.1.- Relleno, Nivelacién y Compactado

El Contratista debera efectuar la extraccion del suelo vegetal, excavando una
profundidad minima de 30 cm. Luego, de ser necesario se rellenara y compactara por
medios mecanicos, segun lo indique la Inspeccién, hasta llegar al nivel indicado en
proyecto.

La tierra vegetal extraida sera depositada en lugares aptos a tal efecto. El contratista
tomara el recaudo de conservar la cantidad suficiente de tierra vegetal extraida, para
su posterior redistribucion en zonas apropiadas; cuidando de no mezclarla con tierras
de otros tipos. Si el Contratista ejecuta un desmonte de mayor profundidad que el
indicado, la Inspeccion de obra podra solicitar al Contratista que proceda al relleno de
los sectores referidos, empleando para ello suelo seleccionado compactado.

Las tierras que se proveeran para el relleno seran limpias y secas, sin cascotes,
piedras ni residuos organicos, ni desechos industriales, ni materiales en proceso de
descomposicion. Tendran caracteristicas tales que cumplimenten debidamente las
exigencias del proyecto.

Apisonado y compactado de suelo consiste en la ejecucion de cortes y rellenos de
poca altura y apisonado o compactacion, hasta lograr los niveles establecidos en el
proyecto.

Los suelos se apisonan, previo humedecimiento, por capas sucesivas de un espesor
maximo de 10 cm. El contenido de agua en el suelo debera ser uniforme en todo el
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espesor y ancho de la capa a compactar. Los lugares donde no se lograra la
compactacion requerida seran reconstruidos a costa del Contratista.

El contenido de la humedad de los suelos a colocar sera controlado por la Inspeccion,
la que podra ordenar la interrupcion si los mismos se hallaren con exceso de
humedad o estuviesen demasiado secos. En el primer caso los trabajos se
suspenderan hasta que los suelos hayan perdido el exceso de humedad,
depositandolos donde puedan secarse, hasta tanto la Inspeccion autorice su
colocacién. En el segundo caso o sea cuando los suelos estuvieran demasiado secos,
la Inspeccion podra disponer el humedecimiento de los mismo.

Los trabajos de compactacion deberan hacerse eliminando las irregularidades, tanto
en el sentido transversal como longitudinal, con el fin de asegurar que la platea a
construir sobre la subrasante preparada, una vez perfilada con su seccién final, tenga
un espesor uniforme de modo de garantizar que posteriormente no se produzcan
fisuras por defectuoso asentamiento. En caso que ello suceda, las tareas de
reparacion correran por exclusiva cuenta del contratista.

Relleno con tosca compactada 20 cm Se proveera y compactara la tosca en capas
de 10 cm compactadas hasta llegar a los 20 cm de espesor, quedando el nivel final
necesario para materializar la platea manteniendo la cota de proyecto.

Las capas horizontales con que se conformaran los rellenos tendrdn un espesor
compactado no mayor a veinte (20) cm. En todos los casos las capas seran de
espesor uniforme y cubrirdn el ancho total que les corresponda en el terraplén
compactado, debiendo perfilarse convenientemente. Cuando el suelo se halle en
forma de terrones los panes de suelos y terrones grandes deberan romperse con
rastras de discos o dientes o por otros medios mecanicos adecuados de manera de
gue, antes de ingresar el equipo de compactacion, el cien por ciento (100 %) del suelo
pase por el tamiz 1".

La tosca se compactara con maquinas y elementos mecanicos, hasta alcanzar el
grado de compactacion requerido, y asi llegar a los niveles indicados en los planos de
planta o que en su reemplazo ordene la Inspeccién de Obra. En todas las areas
donde se realizan rellenos, éstos seran de suelo seleccionado, preferentemente de
tosca, de caracteristicas similares al existente y se compactaran en un todo de
acuerdo con lo aqui especificado. Cada capa de 10 cm sera compactada por
cilindradas u otro medio apropiado hasta un 92% de densidad maxima del terreno. El
material de relleno podra ser humedecido, si fuera necesario para obtener la densidad
especificada. De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran
efectuados utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las
distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando para la conformacion de los terraplenes, se disponga de suelos de distintas
calidades, los 20 (veinte) centimetros superiores de los mismos deberan formarse con
los materiales de mejor calidad a juicio de la Inspeccion.

En caso de lluvia sobre una capa aprobada la Inspeccion solicitard una nueva
verificacion de densidades antes de proseguir con la capa siguiente.

El Contratista debera conservar el terraplén hasta el hormigonado de la platea en
especial asegurando siempre el drenaje de las aguas fuera del mismo. Las zonas que
se deterioren seran reparadas en su espesor total, empleando los mismos materiales
o reemplazandolos por otros de mayor calidad. El procedimiento constructivo para
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efectuar la reparacion se ajustara a los términos generales de esta especificacion sin
percibir por ello pago alguno.

Nivelacion El Contratista debera efectuar el replanteo y nivelacion de las obras. El
terreno serd llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas con una
tolerancia en mas o menos 3 cm. No debera quedar ninguna depresion y/o ninguna
lomada. Para la nivelacion sera obligatoria la utilizacion de nivel éptico o de anteojo y
reglas adecuadas para topografia.

2.2.- Excavacion manual

Se ejecutaran las excavaciones necesarias para pozos, contrapisos y zanjas.

Los pozos para cabezales o bases se excavaran de acuerdo con las dimensiones
resultantes del proyecto estructural que realizara el contratista con la aprobacion de la
Inspeccién de Obra.

Las excavaciones deberan realizarse con toda precaucion teniendo cuidado de no
afectar la estabilidad de los muros existentes, para lo cual en el muro se hara un
arco o dintel.

El relleno con tierra se efectuard en capas de 0,15 m. de espesor, humedecida y
bien apisonada, eliminando cascotes, trozos de ladrillos o terrones mayores a 3 cm
de diametro.

La tierra excedente de las excavaciones podra ser utilizada en la misma obra o se
llevara donde la Inspeccion lo determine.

El Contratista sera en todos los casos responsables de los desmoronamientos que
se produjeran y sus consecuencias.

3.- ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGON ARMADO Y METALICAS

3.1.- HORMIGON ARMADO

Normas Generales

El Contratista desarrollar4 el proyecto y dimensionado estructural definitivo sin
afectar los aspectos arquitectonicos del proyecto. Se deberan presentar estudio de
suelos con determinacién de cota de fundacién definitiva, memoria de calculo,
planos de planta y cortes, planillas y detalles constructivos y doblados de hierros,
para la aprobacién de la documentacion por parte de la U.T.N. antes de la
ejecucion de los trabajos.

Hormigon

Todos los elementos utilizados seran de primera calidad, que cumplan las
exigencias establecidas y de manera acorde a las posibilidades de obtener
estructuras bien construidas, durables, terminadas segun especificaciones o bien,
cuando esto no esté explicito, conforme a las buenas reglas del arte, aceptados en
su conjunto y en todos sus detalles.

Todos los ensayos y muestras exigidas por este pliego y los que surjan del criterio
de la Inspeccidn, seran solventados por el Contratista a su exclusivo cargo.

La toma de muestras sera realizada por el Contratista con personal especializado y
en presencia de la Inspeccion en los momentos oportunos.
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El hormigon a utilizar tendra una tension caracteristica segun se aclara en este
Pliego.

Aceros

Las mallas que constituyen la armadura de las estructuras seran de acero y tendran
qgue cumplir las especificaciones que se detallan.

El acero serd Acero ADN 4200, Acero estructural: F-24

No se aceptaran barras soldadas.

La superficie de las barras no presentara virutas, escamas, asperezas, torceduras,
picaduras, seran de seccién constante, no habra signos de sopladuras y otros
defectos que afecten la resistencia, el doblado o hagan imposible el manipuleo
ordinario por peligro de accidentes sobre los operarios que lo efectuaran.

Las caracteristicas geométricas, didmetros, pesos teoricos y tolerancias seran
regidos por las especificaciones vigentes y en general por todas aquellas que se
refieren a los aceros para hormigobn armado, en todo lo que no se oponga a las
disposiciones de este Pliego.

Mezclado

Se exigir4 el mezclado mecanico de los materiales.

Se lo hara en hormigonera de capacidad adecuada.

ExistirAn en obra maquinas suplementarias para reemplazo en caso de roturas o
desperfectos de la que se esté utilizando.

El mezclado manual estd expresamente prohibido, salvo el caso de preparacion de
hormigones para elementos secundarios.

Transporte y colocacion

El hormigdn sera transportado desde la hormigonera o planta elaboradora hasta el
lugar de su utilizacion en el menor tiempo posible y sin interrupciones; para esto, se
utilizaran métodos y equipos que permitan mantener la homogeneidad del
hormigon recién mezclado y evitar la pérdida del material componente.

La colocacién del hormigén se iniciara inmediatamente después de las operaciones
de mezclado y transporte, quedando en su ubicacién definitiva antes de que
transcurran treinta minutos desde su mezclado.

Se usaran sistemas de compactacion y vibrado mecanico acorde al trabajo que se
esté realizando, asegurando el logro de un buen colado y la obtencidon de
superficies vistas perfectamente lisas y sin oquedades.

Proteccidon y curado

Se exige que todo elemento o conjunto hormigonado sea correctamente protegido,
por medio de las medidas que sean necesarias, desde el momento mismo en que
se comenzo la elaboracion del hormigon.

La proteccion aludida se refiere preferentemente a la accibn de agentes
atmosfeéricos y a las acciones o reacciones externas o internas que provoquen los
materiales componentes del hormigdn.

Se mantendra el hormigon permanentemente humedecido, posibilitando vy
favoreciendo su endurecimiento y evitando el agrietamiento.

Este proceso de curado sera iniciado tan pronto como el hormigon haya endurecido
lo suficiente, debiendo prestarse mayor atencion en aquellos elementos de gran
superficie y poco espesor.
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El periodo de curado se mantendra como minimo durante siete dias.

3.1.1.- Platea

Descripcion

Este trabajo consiste en las operaciones necesarias para la construccion de la
platea de hormigon de cemento Portland, de acuerdo a las disposiciones
establecidas en los planos adjuntos, especificaciones y 6rdenes que imparta la
Inspeccidn, aunque el contratista debera entregar las memorias de céalculo que lo
verifiquen. La platea tendra una resistencia caracteristica a compresion de 350
kg/cm2 y 15 cm o mas de espesor. Se utilizara Hormigon H25; las armaduras
estaran conformadas por una malla Sima, o calidad superior, de 15x15cm de
separacion y barras de 8mm de diametro. Se utilizara acero Tipo 11l ADN 420.

Se asentard sobre suelo resistente, debiéndose ejecutar una barrera de vapor
debajo de la misma, mediante la colocacion de polietileno de baja densidad (PBD)
de 200 micrones de espesor. Dicha platea se debera ejecutar con una pendiente
minima asegurando el correcto desagie.

El acabado superficial se realizard mediante la colocacion de endurecedor Sika
Chapdur o calidad equivalente, y se deberd seguir todas las especificaciones
técnicas del producto.

Construccion de la platea

No se aceptara la colocacién de hormigones si transcurre mas de una (1) hora de
elaborado o presenta un asentamiento mayor a doce (12) cm. Antes de verterse el
hormigdn debe requerirse de la Inspeccién la aprobacién de la superficie de apoyo,
la correcta colocacion de moldes, armaduras y los dispositivos que eviten sus
desplazamientos, la ubicacién, dimensiones, cotas y preparacion de los moldes, la
limpieza de los mismos, asi como de las armaduras, elementos de manipuleo y
transporte del hormigon. Nunca debera insertarse una armadura en hormigén ya
colocado. Las cotas de las superficies de apoyo seran las necesarias para que la
platea tenga el espesor especificado.

Se evitara el hormigonado en dias ventosos, o bien se tomaran los recaudos para
disminuir la velocidad del aire en las proximidades de la superficie de las losas del
pavimento, hasta que pueda procederse a su curado. Tal opciéon debe ser
autorizada por la Direccion. No se realizaran operaciones de colocacion del
hormigon sobre superficies de apoyo heladas, ni en caso de amenaza de lluvia.
Cualquiera sea el procedimiento empleado para la construccion de la platea, una
demora de mas de cuarenta y cinco (45) minutos entre la colocacion de los
pastones o cargas consecutivas de hormigon, sera causa suficiente para suspender
inmediatamente las operaciones de hormigonado. En el lugar donde se produjo la
demora el Contratista ejecutard sin cargo, una junta de construccion. No se
admitirdn juntas transversales de construccion cuya distancia a otra junta sea
inferior a 3,00 m. El tiempo maximo que puede transcurrir entre el inicio de la
fabricacion del hormigén y el final de las operaciones de terminacion superficial es
de 1,5 horas. El hormigon se empleara tal cual resulte después de descargado de
la hormigonera. No se admitird el agregado de agua para modificar o corregir su
asentamiento para facilitar las operaciones de terminacion de la platea. El colado
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del hormigdon se realizara de tal manera que requiera el minimo posible de
manipuleo. En cualquier momento y sin aviso previo, la Inspeccion realizara
ensayos para verificar las caracteristicas y calidad del hormigon, y también de sus
materiales componentes. Los ensayos para determinar la consistencia y % de aire
se realizaran por lo menos cada dos (2) horas de trabajo. El tiempo de fraguado
inicial se determinara con la frecuencia que resulte necesaria, de acuerdo a la
variacion de la temperatura ambiente y a los controles que corresponda realizar de
acuerdo a lo que establecen estas especificaciones. El Contratista debera proveer
los moldes en cantidad suficiente, el equipo e instrumental de ensayo, operadores y
mano de obra, necesarios para el moldeo y ensayo en obra del hormigén, de
acuerdo a lo especificado anteriormente.

Colocacion del Hormigén

En todas las operaciones indicadas se tomaran las maximas precauciones para no
perturbar la correcta colocacién de las armaduras. Se adoptaran los maximos
cuidados para evitar que el personal, al caminar provoque el doblado o modifique la
correcta posicion de las armaduras y/o elementos de fijacion. La distribucién del
hormigon se hara empleando palas; queda prohibido usar rastrillos con ese fin. No
se permitird que el personal pise el hormigén fresco, sin calzado de goma, para
evitar que lleven al mismo, materias extrafias de cualquier naturaleza y una vez
compactado el hormigén, no se permitird que se pise. La colocacion del hormigén
se hara en forma continua entre las juntas y sin el empleo de ningun dispositivo
transversal de retencion. Cualquiera sea el procedimiento constructivo adoptado
por el Contratista, al iniciarse la colocacién del hormigén la superficie de apoyo, los
moldes (en caso de emplearse) y toda otra operacion deberd permitir dejar en
condiciones de hormigonar, no menos de cien (100) metros cuadrados por jornada
de trabajo.

Empleo de moldes laterales fijos

Los moldes laterales seran metélicos, de altura igual al espesor de la losa en el
borde, libres de toda ondulacion y en su coronamiento no se admitira desviacion
alguna. El procedimiento de union a usarse entre las distintas secciones o unidades
gue integran los moldes laterales, debe impedir todo movimiento o juego en aquel
punto. Los moldes seran de chapa de seis (6) mm o mas de espesor y tendran una
base, una seccion transversal y una resistencia que les permita soportar sin
deformaciones o asentamientos, las presiones originadas por el hormigon al
colocarse, el impacto y vibraciones causadas por la maquina desparramadora y
terminadora, y demas equipos empleados en el proceso constructivo. En bases
rigidas se utilizaran tornillos y tarugos apropiados. La superficie de apoyo de los
moldes debera ser intensamente consolidada y perfectamente nivelada a fin de
evitar el desplazamiento de los moldes una vez colocados, tanto en sentido vertical
como horizontal. Las superficies interiores de los moldes deberan limpiarse
convenientemente rociadas o pintadas con un producto anti adhesivo para
encofrados, de accion efectiva. Debajo de la base de los moldes no se permitira
para levantarlos la construccion de rellenos de suelo u otro material. Cuando sea
necesario un sostén adicional, la Inspeccion podra exigir la colocacion de estacas
apropiadas debajo de la base de los moldes para asegurar el apoyo requerido. Una
vez colocados los moldes en su posicion definitiva y controlados los niveles por la
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Inspeccién, se procedera a verter el hormigon en el eje de la platea y
simétricamente hacia ambos costados. En el momento de colocar el hormigon, la
superficie de apoyo de la platea tendra la compactacion y niveles establecidos y
estara libre de todo material suelto y de materias extrafias. En obra existira una
cantidad suficiente de moldes como para permitir la permanencia de los mismos en
su sitio por lo menos durante doce (12) horas, después de la colocacién y
terminacion del hormigon. Este periodo sera incrementado cuando las condiciones
climaticas o las bajas temperaturas lo requieran, a juicio de la Inspeccion.

Regla vibradora

Ser& preferentemente una maquina autopropulsada y contard con un motor de
potencia adecuada. Tiene por objeto lograr una adecuada compactaciéon y asegurar
el espesor y perfil de la platea y darle adecuada terminacion y lisura a la misma.
Debera contar con los elementos de reglado que aseguren la consolidacion del
hormigén de la platea en todo su espesor, aun utilizando hormigones de gran
consistencia. El avance de la regla sera continuo sin alteraciones de su velocidad
que provoquen deficiencias o excesos de vibrado. La regla vibradora debera
arrastrar material con una carga adecuada, que evite tanto el levantamiento de la
regla como eventuales depresiones y superficies sin compactar. La superficie de la
platea detras de la regla debera quedar practicamente terminada.

Terminacion superficial del pavimento

Tal como se dijo precedentemente, la platea debe quedar practicamente terminada
luego del pasaje de la regla vibradora.

Pero el acabado superficial se realizard mediante la colocacién de endurecedor
Sika Chapdur o calidad equivalente, y se debera seguir todas las especificaciones
técnicas del producto.

Tan pronto permita la plasticidad del hormigén, se procederd a paletearlo
preferentemente con una paleta mecanica. El hormigdn fresco estara listo para la
aplicacion de Sika Chapdur cuando al presionar el dedo pulgar sobre el hormigén
este penetra entre 3 y 5 mm. Cuando esto suceda se procedera a espolvorear la
mezcla uniformemente de tal manera que el consumo este entre 4.5 a 6 kg/m2. Se
esperara hasta que el producto haya humedecido totalmente con el agua de
exudacion del hormigén y se utilizara una paleta mecanica de bajas rpm.

Si partes de la superficie estan flojas o si el agua sube, esto indicara que el
hormigdn esta todavia demasiado fresco.

Tan pronto como la plasticidad o el fraguado inicial lo permitan, se ejecutara el
alisado preliminar con maquina a velocidad baja, pero equipada con cuchillas
alisadoras de metal colocadas en un angulo lo mas minimo posible. Cualquier
alisamiento final requerido debe realizarse con la maquina a una velocidad alta.
Apenas concluidas las tareas de terminacion superficial, sin demora alguna, se
realizara el curado, ya que la superficie con Sika Chapdur debe ser protegida para
evitar un rapido secado, fisuramientos y eflorescencias, inmediatamente después
del alisado final con un curador tipo Antisol BS o SikagFloor Cure Hard.

Las juntas de expansion, contraccion y de pisos deben ser cortadas después de 24
horas. Cuando la superficie haya endurecido, las juntas deben ser selladas con
Sikaflex, segun los requerimientos del piso.

13



Universidad Tecnoldgica Nacional
Facultad Regional Villa Maria

Luego de la conformacion del recinto de las juntas por aserrado, se procedera a
efectuar un arenado de las paredes de la caja, y posteriormente se limpiara la
misma mediante chorro de aire comprimido hasta que quede perfectamente limpia
y seca. El sellado en ningun caso superara la superficie de la losa. Las juntas
deben ser rectas. Como maximo se aceptara una desviacion de diez milimetros (10
mm) en tres metros (3 m). Caso contrario el Contratista procedera sin cargo a la
demolicion y reconstruccion de la zona afectada.

Proteccion de la platea

El Contratista debera proteger cuidadosamente la superficie de la platea, para lo
cual hara colocar barricadas o barreras en lugares apropiados para la circulacion.
También mantendra el nUmero necesario de personas para cuidar que no transiten
personas o remuevan las barricadas o barreras. Igualmente deberan colocarse las
sefales necesarias para indicar los lugares por donde pueda hacerse la circulacion.
De noche se emplearan balizas o faroles en las barreras y en todo sitio de peligro.
El Contratista debera disponer de guardias durante las horas en que el hormigon
permanece fresco y sin desarrollo de resistencia, para controlar el posible acceso
de animales domésticos que eventualmente puedan dafiar la superficie de la
platea. Estos trabajos seran por cuenta exclusiva del Contratista.

Apertura del pavimento a la circulacion

La platea de hormigdn permanecera cerrada al transito durante por lo menos siete
(7) dias contados a partir del momento de la colocacion del hormigon sobre la
superficie de apoyo. En ningln caso se procedera a la apertura y a la circulacién
sin antes haberse demostrado mediante ensayos realizados sobre testigos
extraidos del pavimento, que el hormigén tiene la resistencia a compresion
establecida. En caso de no haberse alcanzado esta resistencia, el periodo de cierre
sera prolongado, de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion.

Condiciones para larecepcion de la platea terminada

El Contratista es Unico responsable de la correcta ejecucion de la obra, quedando
obligado a obtener como resultado final una platea de hormigén que cumpla todos
los requisitos especificados en los planos, estas especificaciones y demas
documentos del proyecto. La aprobacion por parte de la inspeccion, de los
materiales, superficie de apoyo, formula de obra correspondiente al hormigén y
otros aspectos constructivos, no eximen al Contratista del cumplimiento de las
exigencias a que se ha hecho referencia precedentemente.

Grietas o Fisuras

Las zonas que presenten grietas o fisuras quedaran en observacion y no seran
abonadas hasta la recepcién provisional del pavimento. En dicha oportunidad la
Inspeccién, a su exclusivo juicio, evaluarad la importancia de los defectos, y
dispondra si el area afectada sera: 1) Aceptada 2) Rechazada, cuando la fisuraciéon
pueda afectar a juicio de la Inspeccion, la capacidad estructural, la durabilidad o el
periodo de vida util de la platea, en cuyo caso las losas afectadas seran demolidas
y reconstruidas sin compensacion. 3) Aceptada con un descuento proporcional a la
importancia que asigne la Inspeccion al agrietamiento observado. Este descuento
se aplicara al area afectada y estara comprendido entre el cero por ciento (0 %) y el
treinta por ciento (30 %) de la cantidad a certificar. Sin perjuicio de lo antedicho, las
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grietas seran obturadas en la forma que indique la Inspeccion sin que el Contratista
perciba por estos trabajos compensacion alguna.

Espesor de Losa

Todo sector de platea que posea un espesor menor al espesor de minimo de
proyecto menos medio centimetro (0,5 cm), sera demolido y reconstruido por el
Contratista sin cargo adicional para el Contratante. El espesor sera determinado
sobre testigos calados, y el area deficiente sera delimitada por calado de testigos
en los puntos que indique la Inspeccion. No se evaluara capacidad de carga en
areas rechazadas por condicidon de espesor.

Aclaraciones y excepciones

a) El juzgamiento de espesores, capacidad de carga y delimitacion de zonas
defectuosas o penalizables, se efectuaran empleando muestras extraidas en
primera instancia. En ningln caso se haran extracciones para reemplazar la
informacion obtenida mediante el ensayo o medicion de testigos. b) No obstante la
Inspeccién puede optar por solicitar al Contratista extraer nuevos testigos, para
completar la informacién obtenida antes. En este caso, ningun ensayo se efectuara
luego de los cincuenta (50) dias del hormigonado. c) Los orificios producto del
calado de testigos seran tapados con hormigén de platea en el mismo mes. Caso
contrario la Inspeccién podra efectuar el descuento de hasta un treinta por ciento
(30 %) del area involucrada.

Conservacion

Hasta la recepcion definitiva de los trabajos, el Contratista deber4d mantener la
platea en perfectas condiciones, asegurando el eficiente comportamiento de las
juntas, banquinas y veredas. Se debera realizar calce lateral de los cordones de
platea con suelos para evitar la infiltracion de agua en la estructura. Estos rellenos
se compactaran en forma manual con equipos portatiles y en capas que no superen
los 0,20 m de espesor.

Conservacion de las Juntas

Durante el periodo de conservacién el Contratista es responsable del estado de las
juntas que deberan estar perfectamente llenas, sin exceso de material de relleno. El
Contratista es responsable de todas las deficiencias que puedan surgir en la platea,
imputables a la calidad de los materiales, procedimientos y meétodos por él
utilizados y esta obligado a su reparacion durante el periodo de conservaciéon a su
cargo. Todos los gastos e inversiones que por tales motivos debe realizar en ese
periodo, son de su exclusiva cuenta. En los casos en que se considere que
deficiencias, hundimientos, etc., puedan deberse a causas ajenas a su vigilancia y
control, (aperturas realizadas y sin cubrir oportunamente, filtraciones por
excavaciones vecinas o roturas de cafos, etc.) podra solicitar solo relevo de la
responsabilidad acerca del origen de esos dafios. El Contratante establecera a su
juicio exclusivo, si las causales denunciadas por el Contratista son reales y
determinara en tales casos a quién corresponde la responsabilidad del dafio
ocasionado.
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Reparaciones en General

Las reparaciones en general que el Contratista debe realizar durante el periodo de
conservacion, seran llevadas a cabo ajustandose en su materializacion a las
prescripciones de estas especificaciones.

3.1.2.- Bases de columnas

Las fundaciones correspondientes a las columnas del proyecto deberan realizarse
mediante bases de Hormigobn Armado cuyas formas y dimensiones seran
verificadas segun la memoria de calculo proporcionada por el Contratista y de
acuerdo a las disposiciones establecidas en estas especificaciones y 6rdenes que
imparta la Inspeccion. Se utilizara hormigén H 25.

Llevara la armadura que resulte de la verificacion realizada por el Contratista.

La colocacion de la armadura se realizara cuidando la perfecta geometria en la
distribucion y el anclaje de todos los hierros.

3.1.3.- Muros de contencion

En el perimetro de los edificios se construira una vereda perimetral de 0,80 metros
de ancho, las cuales responderan a lo indicado en los planos respectivos.-Cuando
la diferencia de niveles entre el terreno y la cota de vereda sea mayor o igual a 0,60
metros, se deberan ejecutar muros de contencién.

El contratista deberd presentar plano de estructura y detalles los que seran
aprobados por la Inspeccién. El costo de estos trabajos debera estar incluido en el
presupuesto general de la obra. Para la terminacion superficial de la “cara a la
vista”, se debera emplear encofrados realizados con placa de madera
multilaminada (“fendlico”), a fin de lograr un correcto acabado.

3.2.- ESTRUCTURAS METALICAS

Normas Generales

En el presente capitulo se establecen especificaciones relativas a estructuras
metalicas, las cuales incluyen el célculo, la provision de toda la mano de obra,
materiales y equipos requeridos para la ejecucion, transporte, descarga,
colocacion, montaje y proteccion de las estructuras a ser construidas. La superficie
a cubrir con la misma es de aproximadamente 140 m2, vinculado en uno de sus
lados a las columnas metalicas existentes en la nave principal. La altura minima al
filo inferior de las vigas sera de 5,15 metros en el punto de vinculacién con la
estructura existente, y de 3,78 metros al filo inferior de las vigas en el otro extremo.
El alero tendra una longitud de 0,70 metros.

Una vez adjudicada la obra y antes de comenzar el trabajo en taller, el Contratista
debera presentar a la Inspeccion los célculos realizados por profesional
matriculado, planos, detalles generales, dimensiones de cada una de las piezas y
detalles de uniones, los cuales seran realizados de acuerdo a los planos que
figuran en el presente pliego no permitiéndose en ningdn caso secciones menores
a las indicadas en la documentacion grafica.

Se realizara una estructura reticulada y de similares caracteristicas a las que
presenta la estructura del galpon existente.
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Previo al montaje en Obra de la estructura esta sera sometida a un tratamiento
completo de desoxidacion y recibira dos manos de pintura antiéxido, asi como
aguellos lugares de soldadura en el montaje y otras dos manos de esmalte
sintético.

Montaje

Todos los elementos deberan montarse de manera que queden perfectamente
nivelados, sin dobladuras o uniones abiertas. Donde se necesite que los perfiles
angulo de refuerzo ajusten apretadamente, los mismos deberan recortarse o unirse
para lograr tal ajuste, prohibiéndose, por lo tanto, el uso de cufias o calzas para
tales fines.

Las tareas de izaje, y trabajos durante la misma, deberan ser supervisados por el
responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista.

Materiales

El acero que se emplee en la construccion de las estructuras metalicas seré "acero
comercial” de calidad F24 o superior.

Los laminados planos seran de calidad F-24 o superior.

Los bulones de anclaje seran como minimo de calidad F20.

Los bulones seran de calidad 4.6 o superior segun IRAM 5214.

Todos los materiales deberan contar con el certificado de calidad expedido por el
fabricante. No obstante, la Inspeccién se reserva el derecho de exigir los ensayos
gue crea conveniente a cada partida de materiales.

Todos los perfiles y chapas a utilizar serdn nuevos, sin oxidacién, de primera
calidad y no deberan presentar grietas o escamaduras que demuestren deficiente
fusion. Todos los perfiles y chapas a utilizar seran nuevos no permitiéndose la
reutilizacion de materiales.

Elaboracion y fabricacion

Las operaciones de corte, preparacion, soldadura, etc. del material deberan ser
realizadas por personal calificado. Todo el material se trabajar4 en frio. Podran
efectuarse trabajos sobre las piezas en caliente, solamente si se aseguran las
propiedades finales del acero. Se eliminaran las rebabas en los productos
laminados, como asi también se limaran las marcas en relieve que hubiera en las
superficies en contacto. Las piezas no deberan presentar fisuras ni alabeos y
deberan tener buen ajuste en las superficies de contacto. Si se cortan productos
laminados mediante oxicorte o cizalla, la operacion se realizara con toda exactitud.
De haber defectos en el corte, se eliminaran mediante cepillado, fresado, rectificado
o limado. Podran agujerearse mediante punzonado piezas de hasta 8 mm de
espesor. Para espesores mayores se deberan usar taladros. No podran hacerse
soldaduras de campo o en obra con soplete a vigas o partes principales de las
estructuras sin autorizacion escrita de la Inspeccién. No se permitira la ejecuciéon de
agujeros con soplete. Todas las piezas fabricadas en taller deberan ser
identificadas por medio de chapas estampadas fijadas con alambre a las mismas,
las que deberan ser perfectamente legibles e indelebles.

Tolerancias

Las tolerancias y desviaciones no seran mayores que las permitidas por las normas
IRAM-IAS correspondientes. Las piezas elaboradas y sus partes seran
perfectamente rectas a la vista. En caso de columnas y piezas que trabajen a la
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compresion, el desvio no serd mayor que 1/1000 de su longitud. Los agujeros
circulares se haran 1.6 mm mayores que el didmetro del bulon. Las estructuras
principales deberan garantizar una nivelacion de + 15 mm.

Uniones soldadas

El disefio de las uniones quedard a cargo del Contratista de acuerdo a su
conveniencia de montaje. Las mismas deberan estar indicadas en los
correspondientes planos. La posibilidad de realizar uniones soldadas en obra
quedara a resolucion de la Inspeccién. Se utilizaran electrodos celulésicos marca
CONARCO 6011 o de calidad equivalente, sujetos a la aprobacion de la
Inspeccion, quien podra ordenar los ensayos adecuados para comprobar su
aptitud. Salvo especificaciones en contrario, las uniones soldadas se ajustaran a las
siguientes normas: DIN 1910, Procedimientos de soldadura DIN 1912, Soldadura
por fusion, soldadura por empalme DIN 17100, Ensayos sobre soldaduras. Los
cordones de soldadura deberan ser bien terminados y no producir alteraciones
visibles en el material soldado. Se entregaran perfectamente libres de escoria. En
caso de realizarse soldaduras en obra se debera tener especial cuidado en su
cepillado posterior, eliminando restos de escoria de electrodo y posterior pintado
con dos manos de antiéxido

Uniones abulonadas

En caso de adoptarse uniones abulonadas, las mismas deberdn cumplir con las
siguientes condiciones: Los materiales de los bulones deberan tener un
alargamiento a la rotura por traccion de un 25% y permitir la dobladura en frio hasta
los 90° sin producir fisuras o rajaduras. Las roscas y sus tuercas seran de paso
métrico. Las roscas de los bulones tendran un largo tal como para que éstas
puedan sobresalir de la tuerca 5 mm. como minimo después de apretar esta ultima.
Se tendra especial cuidado que no quede rosca dentro del espesor del material a
unir. Si fuera necesario se utilizaran uniones HV con tornillos de calidad 10.9,
cumpliendo con las normas DIN correspondientes.

Pintura en taller de las estructuras

Sera de aplicacion la norma IRAM 1042 “Limpieza de estructuras férreas a pintar”
Las estructuras metdalicas deberan ser pintadas en taller antes de su transporte a
obra. Deberan cepillarse, a fin de quitar toda suciedad, grasitud u Oxido que
pudieran tener y después deberan ser pintadas con dos manos de pintura antioxido
de plomo o zinc y otras dos manos de esmalte sintético de color a eleccion de la
Inspeccién. La pintura debera aplicarse con soplete, respetando las indicaciones
del fabricante para cada caso. Cada capa de pintura debera presentarse como una
pelicula continua, de espesor uniforme sin poros ni marcas. Una vez montada la
estructura, se debera retocar con antiéxido y el mismo esmalte de color, las
raspaduras producidas durante el transporte a la obra y la colocacion del conjunto,
como asimismo los bulones del montaje y soldaduras.

Bulones de anclaje

Para la vinculacion de las estructuras metalicas a las estructuras de hormigon se
adoptaran bulones, previamente fijados a las estructuras de hormigén. Para el
dimensionado de estos bulones se tendran en cuenta especialmente los
coeficientes de seguridad adicionales indicados en el reglamento CIRSOC 301. La
fijacion de los bulones a las estructuras de hormigdn se podra realizar en primera o
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segunda etapa indistintamente, para lo cual el Contratista debera presentar la
correspondiente memoria de calculo justificando la solucion adoptada. Para la
correcta nivelacion y montaje de la estructura se debera prever el espacio
necesario entre la misma y el tope de los fustes, la cual una vez puesta a plomo la
estructura, sera llenada con mortero expansivo (grout) marca SIKA, Procem u otra
marca de reconocida calidad. Los bulones llevaran arandela tipo pesado y tuerca
con contratuerca para su ajuste.

Vigas y columnas

Se fabricaran con perfiles de chapa galvanizada, barras de angulo soldadas en
diagonal, varillas redondas o con hierro torsionado de una resistencia de 2400
Kg/cm? y se respetaran las secciones propuestas en planos de corte y detalle del
edificio a construir siguiendo las modulaciones propuestas.

Las vigas y columnas se fabricaran en taller especializado y seran montadas
mediante grias y equipos necesarios.

Ménsula o Placa de anclaje a Estructura Metélica Existente

El Contratista debera verificar mediante célculos realizados por profesional
matriculado la aptitud estructural de las columnas existentes para absorber las
nuevas solicitaciones generadas por la nueva cubierta y los esfuerzos del viento.

La forma y las dimensiones de estos elementos de anclaje surgiran del calculo
estructural correspondiente, ejecutado por profesional matriculado y presentado a
la Inspeccion para su aprobacion.

Cerramientos

Los cerramientos laterales y de cielorraso seran en panel térmico autoportante tipo
sandwich Isowall compuesto por dos ldminas de acero Zincalum® y/o prepintadas,
con un ndcleo aislante de poliuretano.

4.- CUBIERTA METALICA

Para dar la terminacién, se colocaran correas (Perfiles “C” galvanizados)
destinadas a la sujecion de las chapas y para dar mayor rigidez estructural,
colocadas a una distancia no mayor de 1,20 m medidos sobre el plano incluido de
la cubierta.

La cubierta al igual que la cenefa interior sera de chapa sinusoidal CINCALUM N°
25 de primera calidad, de un solo largo, colocada con tornillos auto perforantes con
doble arandela plana y de neoprene en la onda alta. Las chapas se colocaran
debajo de la chapa del edificio existente, solapadas no menos de un (1) metro
conservando la misma pendiente y cuidando la impermeabilidad en este vinculo.

La misma incluird todos los elementos necesarios para su completa terminacion,
como ser: babetas, zocalos, guarniciones, cupertinas, burletes de neoprene, etc. ya
sea que estos estén especificados en los planos y detalles, o sean imprescindibles
para la buenay correcta terminacion del techado adoptado.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, y cualquier otro elemento que atraviese
las cubiertas y emerja de los techos iran provistos de un sistema de babetas,
guarniciones, etc., que asegure la perfecta estanqueidad y proteccién hidraulica de
los techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccién de
Obra los detalles correspondientes.
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5.- CERRAMIENTOS

5.1.- Mamposteria de Bloques de Concreto

Se ejecutaran para completar el cerramiento en sala de maquinas, hasta la altura
indicada en los planos correspondientes. La mamposteria de bloques de cemento
de 20x20x40cm, se ejecutara con refuerzos verticales cada 3 metros, los cuales
estardn conformados con blogues comunes de cemento, armadura de refuerzo
colocada en los huecos de los bloques y rellenos con Hormigén y refuerzos
horizontales de H°A° con armadura de refuerzo realizados con bloques de cemento
en forma de “U”, en la hilada superior de cierre. Se debera tener especial cuidado
en no tapar los huecos verticales donde se realicen los refuerzos anteriormente
citados con excesos de material de asiento evitando de esta manera obstrucciones
para el llenado de los mismos con hormigdn. La mezcla utilizada para los refuerzos
sera realizada con 1 parte de cemento, 3 partes de arena mediana y 3 partes de
piedra, se mezclard durante 2 minutos con mezcladora mecénica.

Empleandose ladrillos de primera calidad, asentados con mortero realizado con %
parte de cemento, 3 partes de cal y 9 partes de arena gruesa.

Metodologia constructiva

Los mismos se elevardn con perfecto aplomado, sin alabeo, depresiones,
inclinacién o cualquier otro defecto y segun recomendaciones del fabricante. Los
revestimientos y terminaciones se especifican en el item correspondiente.

Los ladrillos se colocaran haciéndolos resbalar sobre la mezcla, apretandolos de
manera que esta rebase por las juntas. Las hiladas seran bien horizontales
alineadas y las juntas tendran un espesor de maximo de 1,5 cm.

Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando plomada, nivel y regla, de modo que
resulten horizontales, a plomo y alineados, respetando los ejes indicados en
planos. Las juntas verticales seran alternadas en dos hiladas sucesivas, logrando
una correcta trabazon en el muro.

Los muros se levantaran simultdaneamente al mismo nivel. Los muros que se crucen
y empalmen, seran trabados en todas las hiladas.

En cada caso la Inspeccion dara las instrucciones generales para la construccion
y/o terminacién de revoques o revestimiento.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de cascotes y no se toleraran resaltos
o depresiones mayores de 0,5 cm.

5.2.- Cerramiento de Paneles Aislantes

Los cerramientos laterales y de cielorraso seran en panel térmico autoportante tipo
sandwich Isowall compuesto por dos laminas de acero Zincalum® y prepintadas,
con un nudcleo aislante de poliuretano.

Se ejecutaran en todo el perimetro exterior del sector de ampliacion y en los
divisorios interiores tal como indican los planos y detalles presentes en el pliego.
Estos paneles irdn montados en un todo de acuerdo con las indicaciones del
fabricante.

El montaje se hara de acuerdo a las posiciones, lineas, alturas, niveles, perfiles,
detalles y caracteristicas constructivas indicadas en planos generales y de detalle,
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las instrucciones que suministre la Inspeccion y las siguientes especificaciones en
particular.

Antes de comenzar su ejecucion la Contratista verificara en obra, las dimensiones,
angulos, alturas, niveles existentes, etc., y presentard a la Inspeccion croquis
detallados y acotados de la distribucion y disposicion previstas para la colocacion
de las placas y de toda su estructura de sostén.

El sistema de encastre debera ser de tipo oculto o fijaciéon invisible, y las juntas de
encuentro con el piso deben ser selladas y siliconadas. Los paneles de muros
deberan apoyarse en piso y fijarse lateralmente a las correas metdlicas de la
estructura a razon de una fijacion por panel y por correa. EI método de fijacion
propuesto es el especificado en el plano de detalles que acomparia a este pliego.

El sistema contempla una serie de accesorios para resolver todos los encuentros y
uniones, facilitando la total hermeticidad de los espacios e impidiendo la
penetracion de insectos y todo tipo de vectores, garantizando asi 6ptimas
condiciones de higiene y salubridad. Las uniones entre paneles se resolveran
mediante el sistema de enchufe de encastre lateral, lo que garantizara una
superficie constante y sin juntas.

Inyeccion y sellado de juntas. Se debera tener especial cuidado en la realizacion de
las juntas entre paneles, para asegurar la hermeticidad de la junta y la continuidad
de la aislacion. Todas las juntas entre paneles deberan sellarse mediante la
aplicacion de un cordén de sellador, en la cara caliente, marca NODULO o
equivalente. Para la terminaciébn de las juntas se deberad aplicar SILICONA
NEUTRA de color blanco en ambas caras. Las juntas creadas en los encuentros
PARED-CUBIERTA y PARED-PARED deberan inyectarse con poliuretano liquido o
en aerosol con el fin de asegurar la continuidad de la Aislacion. Las juntas de todos
los paneles deberan sellarse con sellador butilico, y posteriormente siliconarse
interior y exteriormente.

Todos los encuentros internos de PARED-CUBIERTA y PARED-PARED salvo
indicacion contraria en pliego o planos, se resolverdn mediante la aplicacion de
angulos de aluminio blanco y los externos mediante la aplicacion de angulos de
chapa blanca plegada, sellados y siliconados, en un todo de acuerdo con los planos
de detalles correspondientes. Los encuentros de PARED-PISO estaran resueltos
de la siguiente manera: exterior e interiormente mediante la colocacion de un
angulo recto de aluminio blanco en todo el perimetro, abrocado a piso y sellado con
silicona poliuretanica. Para la fijacion de todos los angulos a la paneleria se
utilizaran remaches pop estanco 4-13, estos remaches fijaran los angulos a los
paneles y la distancia maxima entre fijaciones no debera superar en ningln caso
los 30cm. En todos los lugares donde se requiera realizar un corte de la paneleria
para generar vanos de puerta, se debera realizar la terminacion de los mismos
mediante la aplicacion de una U de 100 mm. de aluminio blanco sellada y
siliconada.

Montaje de la paneleria. Antes de comenzar el montaje de cualquier elemento se
debera presentar a la Inspeccion, con antelacion suficiente para su aprobacion,
todos los planos de montaje de paneleria, detalle de accesorios a utilizar, detalle de
angulos, etc. Se debera contemplar dentro del precio todas las herramientas,
andamios, gruas, tijeras y todo tipo de maquinas necesarias para una correcta
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realizacion del trabajo. La Inspeccion podra solicitar en cualquier momento al
Contratista un panel o tramo del mismo para verificar que la densidad de la
aislacion y su calidad estén de acuerdo a la solicitada. Se debera poner especial
cuidado en el manipuleo de los paneles durante su traslado dentro de obra, su izaje
y montaje, para que no se produzcan dafios en los mismos tales como golpes,
ralladuras, despegue de chapas, etc. La Direccion de Obra podra exigir en
cualguier momento el reemplazo de paneles que a su entender se encuentren
deteriorados estética o estructuralmente, debido a dafios producidos en el
manipuleo, montaje o traslado de los mismos, estando el costo de dichas tareas a
exclusivo cargo del Contratista.

6.- CIELORASOS

Generalidades

Los trabajos aqui especificados comprenden la ejecucion de todos los cielorrasos,
la provision de todos los materiales y mano de obra necesaria, incluyendo, ademas,
la ejecucion de bufias, molduras, huecos y la provision de soportes de sujecion
para artefactos. El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental
importancia por lo tanto el Contratista le dedicard particular esmero y proveera
mano de obra especialmente calificada.

Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias, a fin
de lograr superficies planas, sin alabeos y depresiones. Los cielorrasos seran
trabajados con luz rasante para evitar toda clase de ondulaciones. Para la
ejecucion de los cielorrasos se tendran en cuenta la finalizacién de las tareas de
instalaciones. Si por alguna circunstancia excepcional se debieran ejecutar
retoques y/o remiendos indispensables, se exigira el nivel de terminacion adecuado
y concordante con el resto del cielorraso. En caso contrario la Inspeccion de Obra
podra exigir la demolicibn completa de pafios enteros y su re ejecucion. Estos
cielorrasos esconderan en su interior las instalaciones eléctricas que no deban
quedar a la vista. En todos los sectores donde sea necesario se deberan dejar
previstas tapas de acceso con sus respectivos marcos y refuerzos para acceder a
las instalaciones.

6.1.- Suspendido de Placas de PVC

En las areas determinadas en este Pliego se ejecutaran cielorrasos suspendidos de
PVC de junta perdida varilla machimbrada 200 mm de ancho y 13 mm de espesor,
material ignifugo clase A norma ASTME 162 auto extinguible color blanco,
atornillados a montantes horizontales perfil C con labio interior y una separacion
maxima de 60 cm atornillados a maestras horizontales de perfil C con labio interior
y una separacion maxima de 1.50 metros sostenidos de la estructura de cubierta
mediante velas verticales de perfil C sin labio cada 1.00 metro y soleras de perfil C
sin labio. Los perfiles seran de chapa galvanizada 25 de 35 mm de altura y tornillo
T 1 punta aguja.

Esta estructura debera estar perfectamente nivelada. Se debera marcar la altura de
colocacién del cielorraso, en todos los angulos del espacio. Se debera montar la
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estructura, utilizando como base estas lineas. El perfil de borde se fijara en todo el
perimetro del local, cortando las esquinas a 45°.

Montaje:

1- La estructura de sostén debera ser armada en dos direcciones a una distancia
de 1y 1.50 metros respectivamente.

2- Se colocaré el perfil "J" de borde a lo largo de todo el perimetro en su encuentro
con la pared.

3- Se encastraran las varillas en los bordes colocados para atornillarlas cada 1m a
la estructura armada.

4- Si el ancho a cubrir supera los 6m, se utilizaré el perfil "H" para resolver la union
de calles.

5- Para artefactos de iluminacion se realizaran los recortes necesarios, reforzando
la estructura para prever el sostén de los mismos.

6- Como alternativa de terminacién podra utilizarse las molduras sanitarias de
diferente tamafio (Radio, Zécalo GR, CH).

Se utilizard material de primera calidad, Aswin, Cayter o Voss 2000 o calidad
equivalente.

El sistema debera admitir la instalacion de artefactos de iluminacion.

6.2.- Suspendido de Paneles Aislantes

Se realizar4d un cielorraso compuesto por paneles térmicos autoportantes tipo
sandwich Isowall compuesto por dos laminas de acero Zincalum® y prepintadas,
con un ndcleo aislante de poliuretano. Se ejecutaran en los lugares indicados en
planos y detalles presentes en el pliego.

Estos paneles iran montados sobre estructura especialmente conformada, en un
todo de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

El montaje se hara de acuerdo a las posiciones, lineas, alturas, niveles, perfiles,
detalles y caracteristicas constructivas indicadas en planos generales y de detalle,
las instrucciones que suministre la Inspeccion y las siguientes especificaciones en
particular.

Antes de comenzar su ejecucion la Contratista verificara en obra, las dimensiones,
angulos, alturas, niveles existentes etc., y se presentara a la Inspeccion croquis
detallados y acotados de la distribucion y disposicion previstas para la colocaciéon
de las placas y de toda su estructura de sostén.

El sistema de encastre deberd ser de tipo oculto o fijacion invisible y las juntas
deben ser selladas y siliconadas. El método de fijacion propuesto es el especificado
en el plano de detalles que acompafa a este pliego.

El sistema contempla una serie de accesorios para resolver todos los encuentros y
uniones, facilitando la total hermeticidad de los espacios e impidiendo la
penetracion de insectos y todo tipo de vectores, garantizando asi Optimas
condiciones de higiene y salubridad. Las uniones entre paneles se resolveran
mediante el sistema de enchufe de encastre lateral, lo que garantizara una
superficie constante y sin juntas.

Inyeccidn y sellado de juntas. Se debera tener especial cuidado en la realizacion de
las juntas entre paneles, para asegurar la hermeticidad de la junta y la continuidad
de la aislacion. Todas las juntas entre paneles deberan sellarse mediante la
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aplicacion de un corddén de sellador. Para la terminacién de las juntas se debera
aplicar SILICONA NEUTRA de color blanco. Las juntas creadas en los encuentros
PARED-CUBIERTA deberan inyectarse con poliuretano liquido o en aerosol con el
fin de asegurar la continuidad de la Aislacion. Las juntas de todos los paneles
deberan sellarse con sellador butilico, y posteriormente siliconarse.

Todos los encuentros internos de PARED-CUBIERTA, salvo indicacion contraria en
pliego o planos, se resolveran mediante la aplicacién de angulos de aluminio blanco
y los externos mediante la aplicacion de angulos de chapa blanca plegada, sellados
y siliconados, en un todo de acuerdo con los planos de detalles correspondientes.
Montaje de la paneleria: Antes de comenzar el montaje de cualquier elemento se
debera presentar a la Inspeccion, con antelacion suficiente para su aprobacion,
todos los planos de montaje de paneleria, detalle de accesorios a utilizar, detalle de
angulos, etc. Se debera contemplar dentro del precio todas las herramientas,
andamios, gruas, tijeras y todo tipo de maquinas necesarias para una correcta
realizacion del trabajo. La Inspeccion podra solicitar en cualquier momento al
Contratista un panel o tramo del mismo para verificar que la densidad de la
aislacion y su calidad estén de acuerdo a la solicitada. Se debera poner especial
cuidado en el manipuleo de los paneles durante su traslado dentro de obra, su izaje
y montaje, para que no se produzcan dafios en los mismos tales como golpes,
ralladuras, despegue de chapas, etc. La Direccion de Obra podra exigir en
cualguier momento el reemplazo de paneles que a su entender se encuentren
deteriorados estética o estructuralmente, debido a dafios producidos en el
manipuleo, montaje o traslado de los mismos, estando el costo de dichas tareas a
exclusivo cargo del Contratista.

6.3.- Suspendido de chapa prepintada

El cielorraso de la sala de maquinas sera de chapa trapezoidal T-101 galvanizada
N° 25 prepintada blanca, ir4 asentada y fijada sobre una estructura resistente de
hierro (2.400Kg/cm2), compuesta por correas de perfiles “C”. El Contratista debera
verificar el célculo estructural y los planos, que luego debera contar con la
aceptacion y/ o aprobacién de la Inspeccion de Obra, previo a la ejecucion de
dichas tareas. La chapa se fijara a los perfiles C mediante tornillos autoperforantes
con arandela de neoprene. Se debera interponer un taco plastico entre la chapa y
la correa para evitar abolladuras en las chapas cuando se colocan los tornillos. De
acuerdo a la ubicacion y dimensién indicada en los planos correspondientes y en la
memoria de calculo se colocaran correas materializadas con perfiles de acero
conformado tipo “C” PEC considerando para ello aceros f-24 (Tensién de Fluencia
2400 kg/cm2), para lo cual debera preverse el tratamiento anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético de proteccion.

7.- REVESTIMIENTOS

7.1.- De ceramico en muros Planta Piloto

Se utilizaran ceramicos de primera calidad de origen nacional y seran de
aproximadamente 30 x 60 cm, del tipo y color segun indicado en plano o a definir
con la Inspeccion de Obras.
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La Contratista, una vez obtenida la aprobacion de las muestras, sera responsable
de que todos los elementos remitidos a la obra y colocados, sean iguales a las
muestras aprobadas, quedando éstas a disposicion de Inspeccién de Obra hasta la
finalizacién de los trabajos. La misma ordenara el retiro de los mismos, aunque
estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas de
las muestras aprobadas.

Se ejecutara en todos los muros de la planta piloto, desde el piso hasta una altura
de 3,50 y 5 metros.

La colocacién sera esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo
presentar, los revestimientos, superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme.
En correspondencia con llaves de luz, tomas, canillas, etc. los recortes deberan ser
perfectos, no se admitirdn piezas con puntas rotas, piezas rajadas ni deficientes, o
defectos provocados por el corte.

Los encuentros con revoques seran rectos y los cortes se realizaran con cuidado,
evitando ondulaciones, y la disposicion de juntas de los pafios se sometera
previamente a aprobacion de la Inspeccion. A fin de determinar los niveles de las
hiladas, se ejecutarda una primera columna en toda la altura del local, tomando
como punto de partida los que sean indicados por la Inspeccion. El resto de las
hiladas se trabajaran de abajo hacia arriba, tomando como referencia las juntas
horizontales de la columna, de modo que tanto a nivel de piso como en el remate
superior (si no llega a cielorraso), se coloquen piezas completas, salvo detalle en
contrario. No se admitiran llaves de paso y bronceria en general que no estén
perfectamente aplomados respecto del tipo del revestimiento terminado. El
Contratista debera verificar, previamente, la correcta colocacién de dichos
elementos.

Se tomaran las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que
denoten defectos de colocacién (por ejemplo: sonido hueco, de alguna de ellas). Si
se constatara tal anomalia, la Inspeccién podra ordenar la demolicibn y nueva
ejecucion de las zonas observadas, por cuenta y cargo del Contratista.

La disposicion de juntas y cortes deben ser sometidas a aprobacion de la
Inspeccidn.

Se utilizara el pegamento adhesivo para ceramicos, tipo "KLAUKOL" o de calidad
equivalente.

La mezcla del adhesivo cubrira totalmente el reverso del ceramico, recolocandose
las piezas que "suenen a hueco".

Las juntas seran a tope, uniformes, es decir de igual ancho en horizontal y vertical,
observandose una perfecta alineacion y coincidencia entre ellas, seran
debidamente limpiadas y escarificadas, tomandose con pastina del mismo color del
ceramico.

El arrimo a tomas, marcos, canillas, etc., se obtendra por rebajas o calados, no
admitiéndose cortes para complementar una pieza.

Para terminacion de angulos, estos no se haran en angulos vivos, sino se
colocaran al momento de la colocacion del ceramico, perfiles esquineros de
aluminio.

Las superficies de terminacion deberan quedar uniformes, lisas, sin ondulaciones,
aplomadas, con juntas alineadas, horizontales y coincidentes en los quiebres de
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muros.
El Contratista entregara en el Depoésito de Almacenes de la Facultad tres (3) m2 de
ceramico del mismo tipo y color a colocar.

8.- CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

8.1.- Carpinteria de Aluminio

Los perfiles seran extruidos por los métodos modernos conocidos con un terminado
perfecto, rectos, sin poros ni raspaduras y deberan ser de procedencia conocida y
de un solo proveedor.

Para los perfiles extruidos, se empleara aleacion de Aluminio, Silicio, Magnesio,
segun designacion IRAM 1605, solubilizado y envejecido artificialmente, de modo
de obtener la maxima resistencia mecéanica factible por tratamiento térmico.

Los perfiles extruidos seran tipo Aluar A-30 o perfileria de igual o superior calidad a
los indicados en los planos de detalle, en lo referente a secciones y espesores.

La fijacion de los perfiles se hard con tornillo de aleacion del tipo Al-Si-Mg-Mn,
designacion IRAM 1607 de temple T6, no admitiéndose aleaciones con cobre
(Duraluminio). Los ensambles de los perfiles entre si serdn a 90° utilizando la "U"
de armado, acorde con la serie del perfil, fijandolos con tornillos aterrajadores de
hierro cadmiado. Se debera tratar de mantener la continuidad de los perfiles en la
dimension menor del cerramiento.

En los perfiles con aletas, se deberan efectuar los cortes o fresados necesarios
para admitir su unién.

Durante el montaje, el cerramiento debera protegerse de golpes, rayaduras, etc. y
del contacto con cal, cemento, revoques y hormigdon en proceso de fragle. Esta
proteccion se puede obtener mediante la aplicacion de lacas pelables o cintas
adhesivas. Los perfiles no deberan instalarse en contacto directo con metales (en
general todos menos zinc y aceros inoxidables) utilizandose en esos casos pinturas
bituminosas o al cromato de zinc, o bien otros materiales no metalicos.

Todos los perfiles seran con terminacion anodizado natural.

Los contactos entre perfiles deberan efectuarse interponiendo cepillos de cerda de
Nylon o lana siliconada para obtener cierres herméticos.

Las aberturas se colocaran fijandolas a la estructura de hormigén armado (vigas y
columnas), y a los muros, por medio de tornillos e insertos metalicos.

En todos los perimetros de las aberturas se debera incluir un burlete o masilla
selladora para lograr hermeticidad al colocarla.

Para cada hoja se debera colocar el respectivo freno para apertura de 180° y cierre
automatico. El freno se colocara embutido en el piso.

Herrajes

Se usaran todos los herrajes necesarios (frenos, bisagras, cerraduras, manijas,
barral antipanico, etc.) que sean necesarios para la correcta utilizacion de la puerta.

8.1.1.- Puerta doble P3
Caracteristicas segun especificaciones técnicas y dimensiones de acuerdo a plano.
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8.1.2.- Puerta P4
Caracteristicas segun especificaciones técnicas y dimensiones de acuerdo a plano.

8.2.- Carpinteria de Metélica

La chapa a emplear respondera a las condiciones y caracteristicas establecidas en
las Normas IRAM 503 y 523. No ofreceréa grietas o escamaduras que denoten una
deficiente laminacion, oxidacion o deterioro alguno.

Se deberan lograr las condiciones necesarias para asegurar un impedimento eficaz
al paso del aire, agua, polvo. No se permitira su reemplazo por perfiles de herreria
suplementados por planchuelas y se cuidara especialmente que el doble contacto
sea continuo en todo el perimetro, una vez cerradas las hojas.

Para la construccion de marcos y hojas se emplearan chapas de hierro BWG N° 18,
gue resista dobladuras de 180° sin que acusen grietas de alguna naturaleza.

Los dobladuras de marcos y otras estructuras serdn perfectas y mantendran
medida uniforme en todos los frentes, conservando un mismo plano en forma tal
qgue no hara resalto en los ingletes y falsas escuadras.

Todos los marcos llegaran a la obra con un travesafo atornillado o soldado en la
parte inferior para mantener las jambas paralelas y evitar el movimiento durante el
amurado.

Los marcos llevaran grapas de chapas BWG N° 16 soldadas o fijadas a tornillo,
para amurarlos.

La distancia entre grapas no debera sobrepasar un metro (1 m) y se colocaran en
correspondencia con cada pomela.

Se ordenara la inmediata remocion y colocacion de marcos cuyas grapas no
hubieran quedado perfectamente fijas a los muros permitiendo movimientos de los
marcos.

Los marcos de acuerdo a su tipo se colocaran a eje o filo de muro, no admitiéndose
entradas o salientes desiguales respecto al plano de los parametros.

Todas las estructuras seran pintadas en taller con una mano de fondo de antiéxido
y aplicado a pincel.

Ademas, seran previamente pintadas todas aquellas partes que van superpuestas
0 quedan inaccesibles al finalizar el armado. Se deja explicitamente establecido
gue si se comprobara el cumplimiento deficiente a lo especificado en el parrafo
anterior se rechazara la abertura.

Los marcos u otras estructuras deberdn macizarse con mortero de cemento para
no dejar espacios que permitan la acumulacion de agua u otro liquido que lo
ataque.

Todos los trabajos se haran con maxima precision y prolijidad.

El Contratista debera prever todos los refuerzos necesarios, a efectos de lograr la
rigidez e indeformabilidad de la carpinteria metélica.

8.2.1.- Puerta de chapa doble contacto P2
Caracteristicas segun especificaciones y dimensiones indicadas en el plano.
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8.2.2.- Puerta de chapa doble contacto P5
Abertura de tipo hermética con aislacion térmica en el interior de la misma.
Caracteristicas segun especificaciones y dimensiones de acuerdo a plano.

8.2.3.- Adecuacion Porton PT1
Se anexara la abertura P3 en el interior del mismo. Caracteristicas segun
especificaciones y dimensiones de acuerdo a plano.

8.2.4.-Tronera T1
Abertura de tipo hermética con aislacion térmica en el interior de la misma.
Caracteristicas segun especificaciones y dimensiones de acuerdo a plano.

8.3.- Herreria - Rejillas canaletas de desagle

Se construiran rejillas metalicas reforzadas para el cierre de las canaletas de
desague existentes en el sector de la Planta Piloto. Las rejillas deberan ser de
hierro fundido, reforzadas con marco correctamente fijadas, garantizando
resistencia y durabilidad en el tiempo, las mismas se someteran previamente a la
aprobacion de la Inspeccion. Segun la norma UNE EN 124/87 los productos se
clasifican dependiendo de su capacidad de carga de rotura. Para aceras, zonas
peatonales y similares, areas de estacionamiento y aparcamientos de varios pisos
son la clase B 125 con carga de rotura de 12,5 Tn.

Las dimensiones de las mismas seran ajustadas a la canaleta existente y seran de
facil colocacion y extraccion para su limpieza.

9.- INSTALACION ELECTRICA
Generalidades

Las instalaciones eléctricas se llevaran a cabo respetando las indicaciones de las
normas o reglamentos que las regulen, adoptandose en todos los casos aquellas
gue establezcan las mayores exigencias.

Todas las instalaciones cumplimentaran como minimo lo establecido en las normas
IRAM, Normas de la Empresa prestataria de energia Eléctrica y Reglamento para la
Ejecucion de Instalaciones de Inmuebles de la Asociacion Argentina de
Electrotécnicos.

La ejecucion de todas las instalaciones eléctricas debera satisfacer las reglas del
arte habituales en estos trabajos y las que surjan del destino de cada uno de los
locales de la obra y/o sistemas instalados.

Calidad de Materiales

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, una lista que incluya la nbmina de
todos los materiales de uso general que ha de utilizar, con mencién de la marca y
caracteristicas particulares de cada uno de ellos, lo cual no lo eximira de la
presentacion de las muestras correspondientes a alguno de esos articulos.

La mencionada lista de materiales, y muestras seran presentadas a la Inspeccion,
antes de ejecutar cualquier tarea.
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En caso de ser rechazada alguna muestra, el Contratista debera reemplazar la
misma por la de un articulo que responda a las exigencias que determine la
Inspeccion.

La calidad de materiales serd como minimo la siguiente:

a - Cafios tubulares de acero.

Tipo semipesado para instalaciones con hasta 380 voltios.

Tipo liviano para instalaciones con 250 voltios 0 menos.

b - Bandeja cortacables.

Las bandejas portacables seran del tipo abierto con largueros y travesafios en
chapa de hierro doble decapada de 2,1 mm de espesor, totalmente cincadas,
incluso buloneria y accesorios, configurando estructuras livianas, rigidas vy
resistentes para soportar el peso de los cables y sujetar las bandejas por medio de
grampas y/o varillas roscadas.

c - Cajas de acero y estampadas.

Tipo semipesado para instalaciones hasta 380V, tipo liviano para instalaciones
hasta 250V, inclusive.

d - Conductores de cobre.

Salvo indicacién expresa en contrario se exigira el uso de cables para secciones de
1,5 mm2 inclusive y mayores.

e - Llaves interruptoras.

Seran del tipo de embutir, de base de material aislante para una intensidad minima
de 6A y con excepcion de aquellas ubicadas en tableros seccionales seran a
palanca provista de tapas plasticas de color a eleccién de la Inspeccion.

f - Tomacorrientes.

Seran de tipo industrial monofésicos y trifasicos, ubicados en tableros seccionales
provistos de tapas plasticas, mientras que los ubicados en el Laboratorio y espacios
comunes seran del tipo de embutir de base de material aislante, para una
intensidad minima de 10A con borne de conexién para toma de tierra con tapa de
plastico de color a eleccién de la Inspeccidn.

g - Tornillos para tapas plasticas.

Seran de bronce, aluminio o hierro galvanizado con cabeza de material plastico de
color idéntico al de la tapa correspondiente.

h - Disyuntor diferencial.

Seran del tipo modular adaptables a riel Din y responderan a las normas IEC 1008
y/o IEC1009 y a las Normas IRAM 2.301.

Estos, protegeran contra toda corriente de fuga y muy especialmente ante
contactos de tipos directos e indirectos. Ademas, deberan garantizar la capacidad
de los circuitos a proteger.

i — Interruptores termomagnéticos.

Estos interruptores seran bipolares o tetrapolares de acuerdo a lo indicado en el
esquema unifilar, para servicio de 450 V. en las utilizaciones monofasicas y
trifasicas, para 60 Hz 10 ka. de capacidad de ruptura en conformidad con la norma
CEI EN 60898 y CEI EN 947-2.

Los interruptores seran de operacion automatica, tendran corte y cierre rapido y
efectivo, dispositivo de disparo por sobre carga del tipo C.

Los interruptores bipolares tendran mecanismo de disparo comun.
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Prueba e Inspecciones

La Inspeccion podré realizar o exigir pruebas o inspecciones en cualquier momento
de la obra.

El Contratista solicitard en cada oportunidad a la Inspeccion, las siguientes
verificaciones de trabajos realizados:

a) Colocadas las cafierias y cajas, previo a la colocacién del cielorraso.

b) Colocadas las carfierias y cajas, antes del tapado de canaletas en

tabiques.

c) Pasados los conductores y efectuadas las ligaduras, antes del cierre de

cajas de los accesorios y de los tableros.

En todos los casos se exigira la perfecta continuidad eléctrica entre los cafios y
cajas, como asi también la eficacia de la puesta a tierra de toda la instalacién. A tal
efecto la Inspeccién exigird en oportunidad de la total terminacién de los trabajos,
las verificaciones técnicas correspondientes a fin de comprobar que han sido
cumplimentadas las exigencias que al respecto enuncia el presente pliego.

Se comprobaré asimismo la aislacion entre conductores adoptandose como valores
minimos requeridos y como procedimiento de verificacion los que expresamente
establecen las normas y el Reglamento de la Asociacion Argentina de
Electrotécnicos (Ultima edicion).

El Contratista debera facilitar el instrumental necesario para la realizacion de las
Inspecciones.

Circuitos de bocas de luz y tomacorrientes

Incluye la colocacion de cafierias, cajas, accesorios, tableros seccionales y
generales, cajas para toma primaria con sus correspondientes fusibles y todo
material para la interconexion a la linea de alimentacién existente.

Método Constructivo

La instalacion se ejecutara de la siguiente forma:

1.- Canalizacion horizontal (bandejas, cajas, etc.) exterior adosada a paredes
laterales y estructura de cielorrasos.

2.- Canalizaciones verticales (bandejas, cajas, etc.) exterior adosada a
paredes laterales.

Las bandejas exteriores adosadas se fijaran por medio de ménsulas, abrazaderas y
escuadras de planchuela de hierro que se amuraran a las paredes y estructura de
cielorrasos.

Las cajas que se colocaran en el sector de Laboratorio y Depdsito de drogas en los
muros y paneles iran a la siguiente altura de piso terminado y al eje de la misma:

a) Interruptores en cajas rectangulares a 1,25m

b) Tomacorrientes en cajas rectangulares a 0,60m

c) Caja de inspeccién en cajas cuadradas con tapa a 2,50m

d) Gabinetes para tableros a 1,50m

Los conductores deberan ser codificados con distintos colores a saber:

a) En el montante: las fases con colores rojo, marrén y negro, no debiendo
cambiarse en toda su trayectoria y para el neutro celeste. El conductor de
tierra ser& bicolor verde/amarillo.

b) En locales: para las fases rojo, marron y negro, para el neutro celeste y
para los retornos blanco. ElI conductor de tierra sera bicolor
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verde/amarillo.
Los conductores no podran ser empalmados en su recorrido entre cajas o
gabinetes. De ser necesario se empalmara en lugares permitidos, realizandose con
prolijidad y asegurando la continuidad y recubriendo la unién con cinta aislante,
aprobado por la inspeccion.

9.1.- Sistema de puesta a tierra:
En todos los casos debera efectuarse la conexion a tierra de todas las masas de la
instalacion y verificar su continuidad.
La puesta a tierra del Tablero Principal a los Tableros Generales y seccionales, las
cajas de tomas, centros y/o llaves serd con un “conducto de proteccion” de cobre
electrolitico con aislacion bicolor (IRAM 2183-2220-2261- 2262) de seccion igual a
los conductos de fases y en ningun caso inferior a 2,5 mmz2. Dichos conductos iran
alojados en la misma cafieria que los de alimentacion y no llevaran interrupcion de
continuidad eléctrica. La conexion a los tableros y/o cajas se efectuara mediante
terminales apropiados.
Para la puesta a tierra de servicio se construira una malla equipotencial de puesta a
tierra, con el agregado de estructura de hormigbn armado como parrillas, pilotes,
etc., en la cercania del tablero general de alimentacion, la cual cubrird una
superficie minima de 2 x 2 m2 y enterrada a un metro de profundidad desde nivel
de piso. La parrilla se construird con cable de cobre desnudo de 50 mm2 de
seccién, formando cuadriculas de no mas de 0,50 m por lado y sus uniones se
realizardn por medio de soldaduras cupro-aluminotérmicas, agregando jabalinas de
acero-cobre (Norma Iram 2309/01) de 2 m de long. y diametro 3/4” hasta obtener
valores inferiores o iguales a los siguientes:

Tension de contacto = 125V

Tension de paso =48V

Resistencia de puesta a tierra = 15 ohm.
Desde la malla de puesta a tierra, se deberan dejar conectados a la misma, un
chicote de cable de cobre desnudo de 50 mm2 de seccion, de longitud adecuada,
tal que permitan ingresar al tablero de alimentacion general para su conexionado a
la barra de puesta a tierra, donde se conectaran los cables de puesta a tierra que
se conduciran a los tableros seccionales.
La instalacion general se realizara de acuerdo con las directivas de la Norma IRAM
2281 - |l parte.

9.2.- Tableros Principal, General y Seccionales

Tablero Principal TP Existente: sera reutilizado el tablero existente de tipo interior
adosado a la pared.

El mismo se le realizara tratamiento anticorrosivo consistente en: limpieza de
chapa, pintura base con inhibidores de Oxido y pintura exterior resistente a
impactos y desgaste, de color azul.

El frente sera atornillado y la puerta llevard cerradura tipo manija y llevara la
leyenda TABLERO PRINCIPAL.

Los componentes se montaran sobre un contra fondo desmontable y protegido por
el frente donde también se imprimiran sus correspondientes identificaciones.
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En lo aqui no indicado, deberan respetarse lo previsto en el reglamento para
instalaciones eléctricas de la A.E.A.
Los componentes principales de este tablero son:
1) Un interruptor automatico compacto (IRAM 2122), de 4 x160 A y conexién
a bornera existente.
2) Un interruptor termomagnético de 4x80 A.
3) Dos interruptores termomagnéticos de 4x63 A.
4) Dos interruptores termomagnéticos de 4x36 A.
5) Tres interruptores termomagnéticos de 2x16 A.
6) Un disyuntor diferencial de 4x63 A. 300 mA.
Todos los componentes deberan ser de marca SIEMENS o calidad equivalente.

Tablero General 1 TG1: interior y adosado en pared.
Caja construida en chapa doble decapada, laminada en frio N* 18, con frente y
puerta, para adosar en pared.
El mismo llevar4 tratamiento anticorrosivo consistente en: limpieza de chapa,
pintura base con inhibidores de é6xido y pintura exterior resistente a impactos y
desgaste, de color azul.
El frente sera atornillado y la puerta llevar4 cerradura tipo manija y llevara la
leyenda TABLERO GENERAL.
Los componentes se montaran sobre un contra fondo desmontable y protegido por
el frente donde también se imprimiran sus correspondientes identificaciones.
En lo aqui no indicado, deberan respetarse lo previsto en el reglamento para
instalaciones eléctricas de la A.E.A.
Las dimensiones seran las necesarias para alojar "funcionalmente"” a los
componentes que se indican en plano y sus conexiones correspondientes.
Componentes: Segun diagrama unifilar indicado en el plano los componentes
principales son:

1) Un interruptor termomagnético de 4x63 A.

2) Un disyuntor diferencial de 4x63 A. 300 mA.

3) Dos Interruptores termomagnéticos de 2x16 A

Tablero TS1, TS2, TS3, TS4, TS5, TS6, TS7, TS8, TS9 y TS10: interior y adosado
en pared.
Caracteristicas constructivas: Gabinete Metalico. Riel Din de 9 médulos.
Medidas del tablero: 36 cm de alto x 25 cm de ancho x 5 cm de profundidad.
Componentes: Segun diagrama unifilar indicado en el plano los componentes
principales son:

4) Un interruptor termomagnético de 4x25 A.

5) Un disyuntor diferencial de 4x25 A. 30mA.

6) Dos tomacorrientes industriales Monofasico 10 A.

7) Dos tomacorrientes industriales Trifasico 32 A.

8) Dos capsuladas para embutir 10 A.

9) Dos capsuladas para embutir 32 A.
Todos los componentes deberan ser de marca SIEMENS o calidad equivalente.
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9.3.- Cajas, cafios parailuminacion y FM, incluye Caja de conexiones.
Canalizacion:

Se ejecutaran todas las canalizaciones que, desde el tablero, llevan los cables a las
distintas cajas de carga y artefactos previstos.

Se utilizardn bandejas porta cables, cafierias y accesorios metalicos de acero tipo
pesado o semipesado (IRAM 2005), con diametro suficiente segun la cantidad,
seccion y didmetro de los conductores a instalar, y como minimo la indicada en
plano. Las cafierias iran tomadas con abrazaderas adosadas en muros o
cielorrasos.

Tanto los cafios como sus correspondientes accesorios deberan llevar una base
protectora de 6xidos y una pintura exterior resistente a golpes.

Las cajas de paso, derivacion, o similares, llevaran las tapas atornilladas y
pintadas.

9.4.- Cableado, tomacorrientes, llaves de comando y fichas

Cables (IRAM 2183):

Para uso subterrdneo: (IRAM 2220) Se utilizaran cables de cobre, con seccién en
funcién de su capacidad de carga y la caida de tension, su aislacion dependera de
la tension de trabajo. Se deberan colocar en zanja a 70 cm de profundidad como
minimo. Sobre el cable se colocara un manto de arena de 15 cm minimo de
espesor. Sobre el manto de arena se colocara una proteccion mecanica de ladrillos
comunes cubriendo el ancho de la misma. Se terminara de rellenar con tierra
debidamente compactada.

Para uso en caferia: (IRAM 2220), se utilizaran cables de cobre, tipo Pirelli o
calidad equivalente, aislados para la tensiébn de servicio, con las secciones
adecuadas, e irdn instalados fijos en cafierias.

Los cables deberan seguir un codigo de color y llevaran identificacion propia por
circuitos, incluidos los pasajes por las cajas de paso o derivacion bajo calzada.
Llaves, Tomacorrientes y fichas (IRAM 2006):

Las llaves seran de aplicar de uno, dos o tres comandos, para embutir, segun se
indique en el plano.

Los tomacorrientes seran monofasicos o trifasicos con puesta a tierra, de embutir y
de 10 Ay de tipo industrial de 10A y 32A.

Las fichas seran de acuerdo con norma IRAM. Se colocara una por cada artefacto
a instalar, en el extremo de los chicotes correspondientes.

Todos estos elementos seran de marca KALOP o calidad equivalente.

9.5.- Artefacto de iluminacion general

Se contempla la provision y colocacion de:

Artefacto cuadrado empotrable de led de 45W Luz blanca neutra 4000°K de la linea
LUCCIOLA Nuovo Elegante o calidad equivalente.

Marco de aluminio inyectado con tratamiento de pintura polvo poliéster.
Dimensiones 600x600 mm.

Fuente de led externa incorporada.
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El Contratista debera presentar a la Inspeccion muestra de los artefactos para su
aprobacion.

9.6.- Artefacto de iluminacion en filtro sanitario

Se contempla la provision y colocacion de:

Artefacto cuadrado empotrable de led de 24W Luz blanca neutra 4000°K de la linea
LUCCIOLA Nuovo Elegante o calidad equivalente.

Marco de aluminio inyectado con tratamiento de pintura polvo poliéster.
Dimensiones 300x300 mm.

Fuente de led externa incorporada.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion muestra de los artefactos para su
aprobacion.

9.7.- Proyector de aplicar en exterior.

Se contempla la provisién y colocacion de:

Proyector de aplicar exterior de led 100 W, luz fria, IP 65 de la linea Philips o
calidad equivalente.

Reflector éptico en lampara y vidrio templado transparente.

Cuerpo de aluminio inyectado con tratamiento de polvo poliéster.

El Contratista deber& presentar a la Inspeccion muestra de los artefactos para su
aprobacion.

9.8.- Sistema de pararrayo

Pararrayo y conductor

La punta receptora de multiples (5) puntas debera colocarse en el extremo del
mastil.

Sera de bronce trefilado y punta de acero inoxidable.

El mastil sera de cafio de acero galvanizado rigido de 1"1/2 de diametro, el que
debera anclarse sélidamente a la estructura de hormigon.

El conductor bajante sera de cobre desnudo de 50 mm2 de seccion.

El extremo superior del conductor deberé fijarse al mastil del pararrayos mediante
el conector adecuado, el extremo inferior se conectara al sistema de puesta a tierra.
El conductor se fijara al cafio y la estructura de hormigbn mediante grampas y
soportes correspondientes con aislador cada 50 cm.

Puesta a tierra del pararrayo

El sistema de puesta a tierra estara compuesto por tres (3) jabalinas de acero cobre
de 3m_y 3/4 de didmetro ubicadas como se indica en los planos.

La resistencia del sistema de puesta a tierra no debera exceder de 10 Q. De
sobrepasarse este valor se debera agregar jabalinas similares a las anteriores.

Las uniones entre el cable desnudo y las jabalinas se realizaran por medio de
soldadura exotérmica.
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10.- SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

Instalacion de matafuegos

10.1, 10.2, - Matafuegos ABC y HALON colocados — Sello IRAM

Se proveeran extintores del tipo y clase que se especifiquen y se colocaran en los
sectores que indique en plano o la Inspeccién.

Cada uno ird dispuesto en gabinetes cerrados con su correspondiente baliza
indicadora de clase.

Los matafuegos tendran su carga y prueba hidraulica actualizada y debidamente
identificados con sus tarjetas individuales con el correspondiente registro.

Gabinete

Seran construidos en chapa negra con un tratamiento de prepintado, decapado y
fosfatizado por spray automatico y pintura en polvo termo convertible color rojo.
Puerta con frentes con vidrio float traslicido de 2 mm de espesor y sistema de
sujecion.

Se deberé sellar, rellenar y pintar los bordes y encuentros de chapas, a fin de evitar
las aristas y filos cortantes. Se proveeran con candados y llaves.

10.3.- Sistema de detencion de incendio

El contratista debera presentar el proyecto ejecutivo para la instalacion de un
sistema de alarma de deteccion de incendio, el cual contard con una central de
alarma microprocesada analdgica digital inteligente marca Bosch o equivalente. 2
detectores de tipo barrera, 6 detectores de humo fotoeléctrico operacion libre de
mantenimiento, 12 v o 24 v, Led indicador de estado, provee contacto no. detecta
gas natural o gas propano modelo d-382a marca Bosch o equivalente. Placas de
lazo para central, anunciador remoto de incendio, pulsadores de alarma manuales
analdgicos e inteligentes, sirenas electronicas 24v, baterias gel libre mantenimiento
12v. 7A marca Press.

10.4.- lluminacion de emergenciay sefialética
luminacion de emergencia

Se colocaran en los locales indicados en los planos. Seran del tipo Luminaria
Autonoma no Permanente, con las siguientes caracteristicas:

Cuerpo de policarbonato resistente al impacto y con retardo de llama.

Dos lamparas LED de 3W, 600 Lumenes

Encendido inteligente

Bateria hermética de Litio-lon, exenta de mantenimiento y con garantia de un afo.
LED indicador del estado de bateria, pulsadores de prueba y de
encendido/apagado.

Se conectaran a un circuito exclusivo de iluminacién de emergencia, debiendo
permanecer apagadas hasta tanto no se produzca un corte de la energia eléctrica.
El Contratista debera presentar a la Inspeccion muestra de los artefactos para su
aprobacion.
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Sefialética

Todos los espacios deberdn ser debidamente sefalizados con los carteles
reglamentarios luminosos de SALIDA - SALIDA DE EMERGENCIA.

Seran del tipo Luminaria Autbnoma Permanente con las siguientes caracteristicas:
Cuerpo metalico.

Led de alta luminosidad

Pictogramas en acrilico fotoluminiscente.

Simple faz

Indicador de carga

Se conectaran a linea de iluminacion de emergencia.

Se colocaran en los lugares indicados en el plano respectivo.

El Contratista deber& presentar a la Inspeccion muestra de los artefactos para su
aprobacion.

11.- PINTURAS

Generalidades

Los materiales a utilizar seran de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada
por la Inspeccion, de acuerdo con las especificaciones contractuales. Seran
llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de
garantia correspondiente. No se podran abrir los envases hasta tanto la Inspeccién
los revise.

La Inspecciébn podra exigir en cualquier momento la comprobacion de la
procedencia y el estado de conservacion de los materiales a utilizar.

Con referencia a los ensayos deberan cumplir como minimo lo indicado en las
Normas IRAM 1.109, 1.022, 1.023 y 1.197.

Cuando se indigue numero de manos, sera a titulo ilustrativo y minimo debiéndose
dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado.

El Contratista debera preparar en forma conveniente todas las superficies antes de
recibir las sucesivas capas de pintura.

Se tomaran las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras
estructuras, durante la ejecucion de los trabajos en caso de ocurrir algun
inconveniente, el Contratista procedera a subsanarlo de inmediato a su cuenta y
cargo, con la conformidad de la Inspeccion.

Ademas, deberan tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las
obras del polvo, lluvia, etc., debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas
y ventanas antes que su pintura haya secado por completo.

No se aplicara fijador ni pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o
grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegandose, cuando la Inspeccion
lo estime correspondiente, al picado y reconstruccion de la superficie observada.
Las capas de acabado se aplicaran, una vez que los otros gremios hayan finalizado
sus trabajos, salvo indicacion en contrario de la Inspeccion.

Ser& condicion indispensable para la aprobacion de los trabajos que éstos tengan
un acabado perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc.

La Inspeccion exigira del Contratista la ejecucion de las muestras que estime
convenientes. Ademas, si lo juzgara necesario podra ordenar la aplicacion de la
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primera capa de pintura, de un tono distinto al definitivo, reservando para las capas
de acabado la aplicacion del tono adoptado.

Se debera tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla,
herrajes, z6calos, contramarcos, etc.

Se barreran los locales antes de dar cualquier mano de pintura.

11.1.- Al latex en muros exteriores

Sobre los muros exteriores perfectamente limpios y lijados se procederd a aplicar
una mano de fijador, de primera calidad, hasta cubrir totalmente la superficie y
posteriormente se aplicaran dos manos de pintura lavable a base de latex vinilico
para exterior, tipo ALBAFRENT, TERSUAVE o calidad superior. La primera mano
sera a pincel y la segunda a pincel y rodillo.

Los colores de la pintura a aplicar seran definidos segun las especificaciones en
planos o indicados por la Inspeccién.

11.2.- Pintura epoxi en Pisos

Sobre los pisos interiores se aplicara Pintura epoxi para piso alto transito. La
pintura epoxi serd auto imprimante y se le aplicaran las manos suficientes para
generar un espesor de 300 micrones para lograr la resistencia mecanica de la
terminacion. La pintura debera cumplir con la Norma IRAM 1221.

Los materiales seran provistos y colocados por el Contratista, quien se constituye
en Unico responsable de su calidad y conservacion.

No se certificardn ni se pagaran las secciones en donde se haya empleado material
que no respondan a las exigencias establecidas en esta especificacion técnica,
debiendo el Contratista proceder al borrado del tramo y posterior repintado con
material que cumpla con las condiciones exigidas.

Previo a su colocacién se presentaran las especificaciones técnicas del producto y
catalogo de colores para su correspondiente aprobacion; y luego se realizard una
prueba en superficie a definir por la Inspeccion de Obra, para realizar la aprobacién
definitiva del producto que se aplicara en toda la superficie de pisos interiores
existentes y platea.

Previo a su colocacion se debera limpiar cuidadosamente la superficie con lija y
cepillo. No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.
Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la
demarcacion debera ser removido por el Contratista.

El Contratista se compromete a reponer a su exclusivo cargo el material en las
partes deficientes. Se consideraran partes deficientes aquellas que no rednan en
forma permanente las condiciones de adherencia, espesor, reflectancia y color
dentro de los siguientes limites: - 90 % de la superficie original al cabo de 3 meses -
75 % de la superficie original al cabo de 6 meses.

La canaleta de desagle ubicada en el sector de la Planta Piloto debera ser
correctamente impermeabilizada previa a la colocacion de las rejillas.

11.3.- Pintura rejillas
Las rejas de metal de H°N° y otros elementos metalicos que asi se especifiquen se
pintaran en taller con esmalte epoxi de primera calidad, alto contenido de sdlidos,
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auto imprimante de gran adherencia e impermeabilidad de acuerdo a las siguientes
especificaciones: Las superficies serdn previamente arenadas con chorro abrasivo
seco 0 humedo. Las superficies a pintar estaran perfectamente secas y libres de
polvo. Sobre ellas se aplicara una primera capa de Primer y dos manos de pintura
epoxi de dos componentes de 150 micrones de espesor acabado semi brillante,
con soplete airless o convencional con una proporcion de diluyente del 10 al 15%
en volumen. Entre mano y mano se debe dejar pasar 12 horas como minimo. Los
retoques que deban realizarse con posterioridad podran ejecutarse a rodillo o
pincel. Cualquier detalle en la superficie como ser rayones, salto de la pintura, etc.
se debera retocar “in situ” con las técnicas adecuadas para tal fin.

12.- TAREAS DE ADECUACION EN PLANTA PILOTO

En el edificio existente, denominado en planos como Planta Piloto se plantea la
adecuacion y tratamiento de todas las envolventes y superficies en el edificio
existente, como solados, paredes y cielorrasos. Ademas del cambio de aberturas,
la colocacion de plegados y demas elementos de cerramiento para garantizar la
hermeticidad, salubridad e higiene necesaria para el desarrollo de las
actividades.

El Contratista debera poner especial atencién a este punto. Proporcionando todos
los materiales y elementos necesarios para lograr dicho resultado, como el plegado
de babetas, canaletas, cenefas, cumbreras, la colocacion de cordones de silicona,
la aplicacion de poliuretano expandido, entre otros.

Se debera sellar el encuentro de chapas de techo con poliuretano, colocar babetas
gue hermeticen el encuentro entre chapas y pared en cerramiento perimetral, se
reemplazaran las chapas translucidas existentes por chapas Zincalum y todos los
trabajos que el Contratista y la Inspeccion consideren necesarios para lograr dicho
objetivo.

Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras
prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. El
Contratista debera realizar todas las previsiones necesarias para alcanzar este
objetivo, aunque ellas no estén explicitamente mencionadas en la documentacion
contractual. Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en
consecuencia, el Contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para
conseguirlo. Los materiales, dispositivos, etc. serdn de primera calidad y la mano
de obra especializada. Durante la ejecucion de los trabajos debera permanecer en
obra un encargado o capataz de la especialidad, de idoneidad reconocida a juicio
de la Inspeccion.

Correran por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos que deban efectuarse
por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc.,
aunque el trabajo se hubiera efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar
como atenuante la circunstancia de que la Inspeccion ha estado representada
mientras se hicieron los trabajos.

Cabe mencionar que, con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo
del Contratista y se considerara comprendido sin excepciéon en la propuesta
adjudicada: a) La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de
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todos los desperfectos que como consecuencia de los trabajos licitados se
produzcan en las construcciones e instalaciones existentes. b) La provision de
todos los trabajos necesarios para adaptar los trabajos e instalaciones licitadas con
las existentes.

13.- VARIOS

13.1.- Limpieza parcial y final de obra

Limpieza parcial

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador,
depdsitos, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene.
Los locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados,
debiendo asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus
instalaciones.

Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendran limpios y ordenados,
limitandose su ocupacion con materiales o escombros, al tiempo estrictamente
necesario, o al que fije la Inspeccion.

Limpieza final de Obra

a) Exterior:

Las superficies libres que queden dentro de los limites totales de la obra se
entregardn enrasadas y libres de maleza, arbustos, residuos, etc. Debera
procederse al retiro de todas las maquinarias utilizadas por el Contratista y el
acarreo de los sobrantes de la obra (pastones, contrapisos, bases de maquinarias,
etc.) aun de aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de los niveles
definitivos del terreno. A profundidades mayores de 30 cm. la Inspeccion
determinara sobre la necesidad de remover o no los elementos citados.

b) Interior:

Previo a la Recepcién Provisoria, los locales se limpiaran integramente, cuidando
los detalles y terminacion de los trabajos ejecutados.

Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregaran perfectamente limpios,
debiéndose utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de
otras partes de la construccion.

Los revestimientos se cepillaran para eliminar el polvo o cualquier material extrafio
al paramento. En caso de presentar manchas, se lavaran, siguiendo las
indicaciones del fabricante del revestimiento.

Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiaran con detergente rebajado y en
caso inevitable con acido muriatico diluido al DIEZ por ciento (10%) de agua. Las
manchas de pintura, se eliminaran sin rayar las superficies.

13.2.- Planos conforme a obra aprobados / Manual de uso y mantenimiento

El Contratista debera confeccionar y entregar a la Inspeccion, a partir de la fecha
efectiva de terminacion de la obra y previo a la materializacion de la Recepcion
Provisoria, los planos Conforme a Obra, con el respectivo certificado final.

Los planos solicitados mas abajo seran en AUTOCAD y se entregaran, cada uno
con un CD que contenga el archivo del plano en cuestién.

Estos seran:
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Una copia firmada por el Representante Técnico del Contratista, de:

Arquitectura (General y de detalles)
De carpinteria metalica y de aluminio.
Instalacion Eléctrica e lluminacion
Instalacion Contra incendios
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