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OBRA: Centro Interinstitucional De Investigación Y Desarrollo De 
Productos Y Procesos En Alimentos Córdoba (CIIPDACOR) 

 

PLIEGO PARTICULAR DE            
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
1.- PRELIMINARES  

2.- MOVIMIENTO DE SUELOS  

3.- ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGON ARMADO Y METALICAS 

4.- CUBIERTAS 

5.- CERRAMIENTOS 

6.- CIELORRASOS 

7.- REVESTIMIENTOS 

8.- CARPINTERÍA METALICA Y HERRERIA    

9.- INSTALACION ELECTRICA  

10.- SEGURIDAD CONTRA INCENDIO 

11.- PINTURAS 

12.- TAREAS DE ADECUACIÓN EN PLANTA PILOTO 

13.- VARIOS 
 
 
GENERALIDADES  
Las especificaciones que se establecen en el presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas son de cumplimiento obligatorio,  
Todos los materiales que se usen deben cumplir con las exigencias establecidas en 
este Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Es responsabilidad del Contratista ejecutar la obra con ajuste al Contrato, es decir a 
la contrata y los pliegos generales, particulares y de especificaciones.  
La documentación que entrega la Facultad, no la obliga por las omisiones u errores 
que pueda contener, siendo responsabilidad de los Oferentes verificar la exactitud y 
contemplar las necesidades de la obra a fin de que una vez concluidos los trabajos 
la misma cumpla con el objeto con que fue concebida.  
El contratista deberá asegurar el suministro de agua y de la energía eléctrica para 
la ejecución de la construcción observando para ello las reglamentaciones vigentes. 
- Dichos servicios cesarán para el caso de las obras motivo del Contrato con la 
Recepción Provisoria de las mismas, y continuarán para el obrador propiamente 
dicho hasta su demolición. -  
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De la misma forma adoptará las medidas necesarias y ejecutará las obras 
adecuadas para evacuar las aguas servidas de los servicios sanitarios durante el 
período de la obra, a fin de evitar peligros de contaminación, malos olores, etc. No 
se permitirá el desagüe de aguas servidas a canales o zanjas abiertas. -  
El Contratista estará obligado a observar estrictamente las disposiciones 
establecidas en los rubros respectivos del Código de la Edificación de la Ciudad y 
toda otra reglamentación vigente a la fecha de ejecución de la obra, como la 
Resolución 1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. -  
Todo el personal destacado en obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes, 
tendrán la obligación de usar casco protector, los que serán provistos por el 
Contratista. -  
La Inspección fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de 
seguridad y protección en obra estando facultada para exigir cualquier previsión 
suplementaria o adicional en resguardo de las personas, y/o edificios linderos, 
siendo responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera producirse. -  
En todos los casos de estructuras resistentes, tanto de hormigón armado como 
metálicas y de estructuras suspendidas para sostenimiento de cielorrasos, el 
Contratista es absolutamente responsable directo por la estabilidad e 
indeformabilidad de los conjuntos estructurales respectivos. Por lo tanto, el 
Contratista verificara los cálculos respectivos de los mismos a los efectos de 
comprobar la resistencia a los esfuerzos a que estarán sometidos. En todos los 
casos presentará una Memoria de Calculo con las resoluciones estructurales 
convenientes que, a su vez, será verificada y aprobada por la Inspección. Los 
elementos generados por esta Memoria para la mejor estabilidad de los conjuntos, 
no generara adicional alguno al monto de propuesto. - Queda expresado 
claramente que la entrega de cálculos y planos por parte de la U.T.N. no disminuye 
la responsabilidad del Contratista por las calidades de las estructuras, su 
adecuación al proyecto y su comportamiento resistente. 
Una vez adjudicada la obra y en un plazo no mayor a 15 (quince) días corridos, el 
Contratista, con anterioridad a la ejecución de esta, presentará el desarrollo total de 
los detalles necesarios para la ejecución de la obra (y que no estuvieran incluidos 
en la presente documentación) basados en los planos que se adjuntan, en el Pliego 
Particular de Especificaciones Técnicas y en el Presupuesto Oficial. Los planos 
desarrollados deberán ser visados por el personal de la U.T.N. Facultad Regional 
Villa María la cual devolverá los mismos, aprobados o rechazados, en un plazo no 
mayor a cinco (5) días corridos. 
Si al realizar el replanteo de los trabajos, hubiere que retirar árboles y arbustos, la 
Inspección y el proyectista podrán ordenar su reubicación. Asimismo, podrá indicar 
el mantenimiento de árboles y arbustos existentes en el terreno, cuando los mismos 
no afecten el proyecto ni la zona en que se realizaran los trabajos, debiendo el 
Contratista adoptar todas las previsiones que correspondan para su correcta 
preservación. 
Queda expresamente prohibido efectuar podas y retiros de árboles y arbustos sin la 
correspondiente autorización de la Inspección. 
La obra se entregará limpia en todas sus partes y libre de materiales excedentes o 
residuos. Los pisos se entregarán lustrados a brillo. Los vidrios deberán quedar 
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perfectamente limpios. La limpieza se hará semanalmente, si así lo exigiera la 
Inspección. Durante la construcción este vedado tirar los materiales, escombros y 
residuos desde lo alto de los andamios. 
El Contratista desarrollará el proyecto y dimensionado estructural definitivo sin 
afectar los aspectos arquitectónicos del proyecto. Se deberán presentar estudio de 
suelos con determinación de cota de fundación definitiva, memoria de cálculo, 
planos de planta y cortes, planillas y detalles constructivos y doblados de hierros, 
para la aprobación de la documentación por parte de la U.T.N. antes de la 
ejecución de los trabajos. 
Sólo se aceptarán métodos de cálculo de estructura en su conjunto, que 
contemplen la transferencia de esfuerzos entre los diferentes elementos 
resistentes. No se aceptarán métodos aproximados tales como el del Portal. 
Los elementos solicitados deberán ser efectuados por un profesional especialista 
en el tema, quien se hará responsable firmando todos los documentos técnicos 
presentados relativos a las estructuras tanto de fundaciones como de Ho Ao y de las 
metálicas. 
Se deberá cumplimiento a:  REGLAMENTOS CIRSOC 101 - 102 - 104 - 105 - 106 - 
INPRES-CIRSOC 103 - CIRSOC  201 - 301 - 302 - 303 -, CUADERNOS 220/240 y 
NORMAS IRAM complementarias de las Normas CIRSOC).     
 
MATERIALES  
Normas Generales  
1.- Calidad  
Los materiales, serán en general, de la mejor calidad en su clase y sus 
características responderán a las normas y/o condiciones mínimas especificadas 
en cada caso. -  
2.- Muestras  
La Contratista deberá presentar muestras de todo material o elemento antes de su 
colocación en la obra. Una vez verificado el cumplimiento de las especificaciones 
contractuales, dichos materiales serán aprobados por la Inspección. Todas las 
muestras se devolverán al Contratista una vez finalizadas las obras, en caso de no 
ser afectadas por los ensayos que se practiquen, sin derecho de reclamo de 
adicional alguno.  
3.- Ensayos  
La Inspección podrá ordenar la ejecución de ensayos sobre los materiales que 
considere conveniente a efectos de determinar su calidad. Para tal fin, se extraerán 
muestras de cada una de las partidas ingresadas en obra, debiéndose 
individualizar en forma segura las pertenecientes a cada una de ellas. Estará a 
cargo del Contratista el pago de todas las obligaciones emergentes del ensayo 
(materiales, mano de obra, transporte, aranceles, etc.). -  
4.- Materiales Envasados  
Se entregarán en obra, en sus envases originales, perfectamente cerrados, 
rotulados de fábrica.  
Cuando se prescriba el uso de materiales "aprobados", deberán llevar la constancia 
de dicha aprobación en el rótulo respectivo o donde correspondiera. -  
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Ningún material envasado, podrá ser retirado del envase, hasta su colocación 
definitiva en obra. - 
5.- Almacenamiento  
Todos los materiales embolsados (cales, cementos, yesos, pinturas, revestimientos, 
etc.), se acopiarán en lugares cubiertos en capas sucesivas sobre un entablonado 
levantado a no menos de 10 cm. del piso. Cualquier excepción a esta norma debe 
ser aprobada expresamente por la Inspección. -  
Todos los materiales envasados en cajas (azulejos, baldosas de gres, broncería, 
etc.) se acopiarán en lugares cubiertos. El hierro para armaduras se ubicará 
preferentemente en lugares cubiertos, evitando todo contacto con el terreno natural 
colocándose separadores para permitir una fácil identificación de los distintos 
diámetros y tipos.  
6.- Material equivalente 
Toda vez que en las especificaciones se diga "Equivalente" debe entenderse 
"Equivalente" a juicio exclusivo de la Inspección. -  
 
1.- PRELIMINARES  
 
1.1.- Limpieza del terreno, desmalezado y demoliciones 
Limpieza 
Entregado el terreno en que se ejecutarán las obras y a los efectos de la realización 
del replanteo, la Empresa Contratista procederá a limpiar el terreno que ocupará la 
construcción, de manera de no entorpecer el desarrollo de la Obra. 
Desmalezado 
Corresponde el desmalezado y remoción de árboles y arbustos que se encuentren 
en el terreno a realizarse la obra de acuerdo a planos. Incluye también la remoción 
de árboles que se encuentren a menos de 3 metros de las fachadas del nuevo 
edificio. 
Los trabajos que incluyan del desmalezado se efectuarán bajo la responsabilidad y 
garantía de la Contratista, quien deberá tomar las medidas requeridas para la 
seguridad pública y la de sus obreros. 
Demoliciones y traslado de escombros 
El contratista deberá verificar la existencia de algún elemento no indicado en planos 
y que deberá demoler y/o remover para ejecutar el nuevo edificio. 
La demolición se efectuará bajo la responsabilidad y garantía de la Contratista, 
quien deberá tomar las medidas requeridas para la seguridad pública y la de sus 
obreros. 
Características de los Equipos y Herramientas 
La Contratista deberá prever todos los equipos necesarios para la correcta 
ejecución de las tareas y todos los tipos de herramientas adecuados para cada una 
ellas que deba realizar durante la demolición por lo que será imprescindible la 
verificación de los trabajos a realizar. 
Realización de los Trabajos: 
La Contratista efectuara las demoliciones previstas dando estricto cumplimiento a 
las disposiciones, ya sea de orden administrativo y/o técnico. 
Cumplimiento de leyes reglamentaciones y normas: 
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La Contratista deberá cumplir con las siguientes normas y leyes que reglamentan la 
actividad:  
Ley Nº 24.557 - A.R.T. 
Ley 19.587 - Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
Y toda disposición emanada de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
vigentes a la fecha. 
Dispositivos de Seguridad 
No se pondrá fuera de uso ninguna conexión de electricidad, gas, cloaca, agua 
corriente o cualquier otro servicio, sin emplear los dispositivos de seguridad que se 
requieran en cada caso por normas y por autorización de parte de la Inspección de 
Obra. 
Ejecución general de los trabajos 
La Contratista pondrá especial cuidado que el derribo se produzca por el empleo de 
herramientas apropiadas y no por derrumbe. Se prohíbe expresamente el volteo de 
piezas. Los escombros provenientes de la demolición deberán volcarse hacia el 
interior prohibiéndose arrojar cualquier material desde alturas superiores a tres 
metros. El riego dentro del recinto de los trabajos es obligatorio a fin de evitar el 
levantamiento de polvo. 
Retiro de Escombros 
Durante el transcurso de la obra, en forma permanente y a su terminación, la 
Contratista retirará los materiales provenientes de las demoliciones, los cuales 
deberán ser colocados en contenedores, para ser retirados de la obra en el horario 
que establezcan al respecto las ordenanzas municipales. Se tomará especial 
cuidado en el estacionamiento de camiones a fin de no entorpecer el transito ni los 
accesos a sectores linderos y se deberá respetar el horario y peso de los mismos a 
fin de cumplir la reglamentación especial de la zona de ubicación de la Obra. 
Los materiales aptos derivados de las demoliciones quedaran en poder de la 
repartición, corriendo por cuenta del Contratista su traslado al lugar donde indique 
la Inspección de obra 
 
1.2.- Instalación del obrador, cercado, replanteo y cartel de obra 
Instalación del obrador 
El Contratista tendrá obligación de construir dentro del monto del contrato, las 
instalaciones de un obrador, de acuerdo con lo estipulado en el PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES y con las reglamentaciones vigentes, considerando las 
oficinas, depósitos, vestuarios y locales sanitarios para el personal de la Empresa, 
así como el Cartel de Obra y el Cerco de Obra.  
Las instalaciones serán construidas dentro espacio cercado y demolidas y retiradas 
por el Contratista en el plazo comprendido desde la Recepción Provisoria a la 
Definitiva, según lo indique la Inspección. -  
El cuidado y la guarda de estos materiales, elementos y herramientas, hasta la 
recepción provisoria de los trabajos, será responsabilidad exclusiva del Contratista. 
 
Cercado del terreno. 
El Contratista ejecutará el cierre total de las obras con un vallado perimetral 
provisorio de alambre tejido romboidal y/o malla sima de dos metros de altura con 
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postes de cemento o madera cada cinco metros, para evitar accidentes y daños, y 
permitir el normal desenvolvimiento de las actividades que se desarrollan en el 
área. Una vez concluida la obra que se licita el mismo será retirado por el 
Contratista. - 
El Contratista deberá tomar todas las precauciones para evitar daños a edificios 
existentes. Si a pesar de estas se produjeran daños a los edificios, el Contratista 
deberá reparar los mismos a su exclusivo cargo. 
 
Replanteo 
El Contratista procederá a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el 
replanteo, procediéndose a retirar la capa de suelo vegetal. En relación al replanteo 
y considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, la 
Contratista deberá presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los 
sectores donde se ejecutará la obra. Dicha documentación deberá ser presentada a 
la Inspección para su aprobación, estando bajo la responsabilidad del Contratista la 
exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u 
omisión que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales.  
Lo consignado en éstos no exime al Contratista de la obligación de una verificación 
directa en obra. 
Una vez aprobada esta documentación, recién podrán iniciarse los trabajos, por lo 
que deberá presentarse con la debida anticipación para su estudio. Durante esta 
etapa, solo se podrán ejecutar tareas relacionadas con la preparación de los 
trabajos, como ser obrador, cercos de seguridad, señalizaciones, etc.  
Previo a la iniciación de los trabajos de excavación el Contratista deberá solicitar a 
la Inspección la aprobación del replanteo realizado, que se ajustará a los planos 
aprobados anteriormente. 
Los niveles de la obra que figuren en el plano general estarán referidos a una cota 
+ 0.00, que fijará la Inspección en el terreno y se materializará con un mojón que a 
tal efecto colocará el Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e 
inamovilidad preservará. Todos los niveles de la obra deberán referirse a dicha 
cota. 
El Contratista proveerá los equipos de medición y/o nivelación, necesarios para 
materializar el replanteo en obra, el instrumental de medición de líneas horizontales 
y verticales será actual y de absoluta precisión, especialmente para el aplomado de 
la estructura y paramentos. Cualquier diferencia deberá ponerse en conocimiento 
de la Inspección de Obra.  
Cualquier trabajo extraordinario como demoliciones de muros, rellenos o 
excavaciones, etc. que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos 
en los replanteos, será por cuenta exclusiva de la Empresa, la que no podrá alegar 
como excusa la circunstancia de que la Inspección de Obra haya estado presente 
mientras se hicieron los trabajos. Los niveles determinados en los planos son 
aproximados, la Inspección de Obra los ratificará o rectificará, durante la 
construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos de detalle.  
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Cartel de obra 
El Contratista confeccionará un Cartel de Obra de acuerdo con el modelo que se 
adjunta en este Pliego o según lo solicite la Facultad. 
 
Vigilancia e Iluminación  
El Contratista establecerá una vigilancia permanente en la obra para prevenir 
sustracciones y deterioros de materiales o estructuras propias o ajenas. Además, 
distribuirá la cantidad necesaria de fuentes de iluminación que permitan una 
efectiva vigilancia. Hará colocar luces indicando el peligro y tomará otras medidas 
de precaución en aquellas partes que por su naturaleza o situación puedan producir 
posibles accidentes durante el transcurso de la obra.  
 
2.- MOVIMIENTO DE SUELOS 
Generalidades 
Los movimientos de suelo de efectuarán de acuerdo con la ubicación del edificio a 
construir y a lo dispuesto por la Inspección.  
El Contratista deberá adoptar las medidas de seguridad y precauciones necesarias 
en las excavaciones que por sus dimensiones sea previsible que se produzcan 
desprendimiento o deslizamientos.  
De la misma manera adoptará las medidas de protección necesaria para evitar que 
puedan resultar afectados los edificios existentes colindantes. 
El contratista proveerá materiales, mano de obra y equipos necesarios para la 
distribución y compactación del suelo. 
El Contratista deberá proveerse de la tierra necesaria fuera del perímetro de la obra y 
a su propio costo.  
 
2.1.- Relleno, Nivelación y Compactado 
El Contratista deberá efectuar la extracción del suelo vegetal, excavando una 
profundidad mínima de 30 cm. Luego, de ser necesario se rellenará y compactará por 
medios mecánicos, según lo indique la Inspección, hasta llegar al nivel indicado en 
proyecto. 
La tierra vegetal extraída será depositada en lugares aptos a tal efecto. El contratista 
tomará el recaudo de conservar la cantidad suficiente de tierra vegetal extraída, para 
su posterior redistribución en zonas apropiadas; cuidando de no mezclarla con tierras 
de otros tipos. Si el Contratista ejecuta un desmonte de mayor profundidad que el 
indicado, la Inspección de obra podrá solicitar al Contratista que proceda al relleno de 
los sectores referidos, empleando para ello suelo seleccionado compactado.  
Las tierras que se proveerán para el relleno serán limpias y secas, sin cascotes, 
piedras ni residuos orgánicos, ni desechos industriales, ni materiales en proceso de 
descomposición. Tendrán características tales que cumplimenten debidamente las 
exigencias del proyecto. 
Apisonado y compactado de suelo consiste en la ejecución de cortes y rellenos de 
poca altura y apisonado o compactación, hasta lograr los niveles establecidos en el 
proyecto.  
Los suelos se apisonan, previo humedecimiento, por capas sucesivas de un espesor 
máximo de 10 cm. El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el 
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espesor y ancho de la capa a compactar. Los lugares donde no se lograra la 
compactación requerida serán reconstruidos a costa del Contratista.  
El contenido de la humedad de los suelos a colocar será controlado por la Inspección, 
la que podrá ordenar la interrupción si los mismos se hallaren con exceso de 
humedad o estuviesen demasiado secos. En el primer caso los trabajos se 
suspenderán hasta que los suelos hayan perdido el exceso de humedad, 
depositándolos donde puedan secarse, hasta tanto la Inspección autorice su 
colocación. En el segundo caso o sea cuando los suelos estuvieran demasiado secos, 
la Inspección podrá disponer el humedecimiento de los mismo.  
Los trabajos de compactación deberán hacerse eliminando las irregularidades, tanto 
en el sentido transversal como longitudinal, con el fin de asegurar que la platea a 
construir sobre la subrasante preparada, una vez perfilada con su sección final, tenga 
un espesor uniforme de modo de garantizar que posteriormente no se produzcan 
fisuras por defectuoso asentamiento. En caso que ello suceda, las tareas de 
reparación correrán por exclusiva cuenta del contratista.  
Relleno con tosca compactada 20 cm Se proveerá y compactará la tosca en capas 
de 10 cm compactadas hasta llegar a los 20 cm de espesor, quedando el nivel final 
necesario para materializar la platea manteniendo la cota de proyecto.  
Las capas horizontales con que se conformarán los rellenos tendrán un espesor 
compactado no mayor a veinte (20) cm. En todos los casos las capas serán de 
espesor uniforme y cubrirán el ancho total que les corresponda en el terraplén 
compactado, debiendo perfilarse convenientemente. Cuando el suelo se halle en 
forma de terrones los panes de suelos y terrones grandes deberán romperse con 
rastras de discos o dientes o por otros medios mecánicos adecuados de manera de 
que, antes de ingresar el equipo de compactación, el cien por ciento (100 %) del suelo 
pase por el tamiz 1".  
La tosca se compactará con máquinas y elementos mecánicos, hasta alcanzar el 
grado de compactación requerido, y así llegar a los niveles indicados en los planos de 
planta o que en su reemplazo ordene la Inspección de Obra. En todas las áreas 
donde se realizan rellenos, éstos serán de suelo seleccionado, preferentemente de 
tosca, de características similares al existente y se compactarán en un todo de 
acuerdo con lo aquí especificado. Cada capa de 10 cm será compactada por 
cilindradas u otro medio apropiado hasta un 92% de densidad máxima del terreno. El 
material de relleno podrá ser humedecido, si fuera necesario para obtener la densidad 
especificada. De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán 
efectuados utilizando elementos mecánicos apropiados, para cada una de las 
distintas etapas que configuran el terraplenamiento.  
Cuando para la conformación de los terraplenes, se disponga de suelos de distintas 
calidades, los 20 (veinte) centímetros superiores de los mismos deberán formarse con 
los materiales de mejor calidad a juicio de la Inspección.  
En caso de lluvia sobre una capa aprobada la Inspección solicitará una nueva 
verificación de densidades antes de proseguir con la capa siguiente.  
El Contratista deberá conservar el terraplén hasta el hormigonado de la platea en 
especial asegurando siempre el drenaje de las aguas fuera del mismo. Las zonas que 
se deterioren serán reparadas en su espesor total, empleando los mismos materiales 
o reemplazándolos por otros de mayor calidad. El procedimiento constructivo para 



              Universidad Tecnológica Nacional 
                Facultad Regional Villa María 

 9  

 

 

efectuar la reparación se ajustará a los términos generales de esta especificación sin 
percibir por ello pago alguno. 
Nivelación El Contratista deberá efectuar el replanteo y nivelación de las obras. El 
terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas con una 
tolerancia en más o menos 3 cm. No deberá quedar ninguna depresión y/o ninguna 
lomada. Para la nivelación será obligatoria la utilización de nivel óptico o de anteojo y 
reglas adecuadas para topografía. 
 
2.2.- Excavación manual  
Se ejecutarán las excavaciones necesarias para pozos, contrapisos y zanjas. 
Los pozos para cabezales o bases se excavarán de acuerdo con las dimensiones 
resultantes del proyecto estructural que realizará el contratista con la aprobación de la 
Inspección de Obra. 
Las excavaciones deberán realizarse con toda precaución teniendo cuidado de no 
afectar la estabilidad de los muros existentes, para lo cual en el muro se hará un 
arco o dintel.  
El relleno con tierra se efectuará en capas de 0,15 m. de espesor, humedecida y 
bien apisonada, eliminando cascotes, trozos de ladrillos o terrones mayores a 3 cm 
de diámetro.       
La tierra excedente de las excavaciones podrá ser utilizada en la misma obra o se 
llevará donde la Inspección lo determine.   
El Contratista será en todos los casos responsables de los desmoronamientos que 
se produjeran y sus consecuencias.  
 
3.- ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGON ARMADO Y METALICAS  

 
3.1.- HORMIGÓN ARMADO 

Normas Generales 
El Contratista desarrollará el proyecto y dimensionado estructural definitivo sin 
afectar los aspectos arquitectónicos del proyecto. Se deberán presentar estudio de 
suelos con determinación de cota de fundación definitiva, memoria de cálculo, 
planos de planta y cortes, planillas y detalles constructivos y doblados de hierros, 
para la aprobación de la documentación por parte de la U.T.N. antes de la 
ejecución de los trabajos. 

Hormigón 
Todos los elementos utilizados serán de primera calidad, que cumplan las 
exigencias establecidas y de manera acorde a las posibilidades de obtener 
estructuras bien construidas, durables, terminadas según especificaciones o bien, 
cuando esto no esté explícito, conforme a las buenas reglas del arte, aceptados en 
su conjunto y en todos sus detalles. 
Todos los ensayos y muestras exigidas por este pliego y los que surjan del criterio 
de la Inspección, serán solventados por el Contratista a su exclusivo cargo.  
La toma de muestras será realizada por el Contratista con personal especializado y 
en presencia de la Inspección en los momentos oportunos. 
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El hormigón a utilizar tendrá una tensión característica según se aclara en este 
Pliego. 
Aceros 
Las mallas que constituyen la armadura de las estructuras serán de acero y tendrán 
que cumplir las especificaciones que se detallan. 
El acero será Acero ADN 4200, Acero estructural: F-24 
No se aceptarán barras soldadas.  
La superficie de las barras no presentará virutas, escamas, asperezas, torceduras, 
picaduras, serán de sección constante, no habrá signos de sopladuras y otros 
defectos que afecten la resistencia, el doblado o hagan imposible el manipuleo 
ordinario por peligro de accidentes sobre los operarios que lo efectuaran. 
Las características geométricas, diámetros, pesos teóricos y tolerancias serán 
regidos por las especificaciones vigentes y en general por todas aquellas que se 
refieren a los aceros para hormigón armado, en todo lo que no se oponga a las 
disposiciones de este Pliego. 

Mezclado 
Se exigirá el mezclado mecánico de los materiales.  
Se lo hará en hormigonera de capacidad adecuada. 
Existirán en obra máquinas suplementarias para reemplazo en caso de roturas o 
desperfectos de la que se esté utilizando. 
El mezclado manual está expresamente prohibido, salvo el caso de preparación de 
hormigones para elementos secundarios. 

Transporte y colocación 
El hormigón será transportado desde la hormigonera o planta elaboradora hasta el 
lugar de su utilización en el menor tiempo posible y sin interrupciones; para esto, se 
utilizarán métodos y equipos que permitan mantener la homogeneidad del 
hormigón recién mezclado y evitar la pérdida del material componente. 
La colocación del hormigón se iniciará inmediatamente después de las operaciones 
de mezclado y transporte, quedando en su ubicación definitiva antes de que 
transcurran treinta minutos desde su mezclado. 
Se usarán sistemas de compactación y vibrado mecánico acorde al trabajo que se 
esté realizando, asegurando el logro de un buen colado y la obtención de 
superficies vistas perfectamente lisas y sin oquedades. 

Protección y curado 
Se exige que todo elemento o conjunto hormigonado sea correctamente protegido, 
por medio de las medidas que sean necesarias, desde el momento mismo en que 
se comenzó la elaboración del hormigón. 
La protección aludida se refiere preferentemente a la acción de agentes 
atmosféricos y a las acciones o reacciones externas o internas que provoquen los 
materiales componentes del hormigón. 
Se mantendrá el hormigón permanentemente humedecido, posibilitando y 
favoreciendo su endurecimiento y evitando el agrietamiento. 
Este proceso de curado será iniciado tan pronto como el hormigón haya endurecido 
lo suficiente, debiendo prestarse mayor atención en aquellos elementos de gran 
superficie y poco espesor. 
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El período de curado se mantendrá como mínimo durante siete días. 
 
3.1.1.- Platea 

Descripción  
Este trabajo consiste en las operaciones necesarias para la construcción de la 
platea de hormigón de cemento Portland, de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en los planos adjuntos, especificaciones y órdenes que imparta la 
Inspección, aunque el contratista deberá entregar las memorias de cálculo que lo 
verifiquen. La platea tendrá una resistencia característica a compresión de 350 
kg/cm2 y 15 cm o más de espesor. Se utilizará Hormigón H25; las armaduras 
estarán conformadas por una malla Sima, o calidad superior, de 15x15cm de 
separación y barras de 8mm de diámetro. Se utilizará acero Tipo III ADN 420. 
Se asentará sobre suelo resistente, debiéndose ejecutar una barrera de vapor 
debajo de la misma, mediante la colocación de polietileno de baja densidad (PBD) 
de 200 micrones de espesor. Dicha platea se deberá ejecutar con una pendiente 
mínima asegurando el correcto desagüe. 
El acabado superficial se realizará mediante la colocación de endurecedor Sika 
Chapdur o calidad equivalente, y se deberá seguir todas las especificaciones 
técnicas del producto. 
Construcción de la platea 
No se aceptará la colocación de hormigones si transcurre más de una (1) hora de 
elaborado o presenta un asentamiento mayor a doce (12) cm. Antes de verterse el 
hormigón debe requerirse de la Inspección la aprobación de la superficie de apoyo, 
la correcta colocación de moldes, armaduras y los dispositivos que eviten sus 
desplazamientos, la ubicación, dimensiones, cotas y preparación de los moldes, la 
limpieza de los mismos, así como de las armaduras, elementos de manipuleo y 
transporte del hormigón. Nunca deberá insertarse una armadura en hormigón ya 
colocado. Las cotas de las superficies de apoyo serán las necesarias para que la 
platea tenga el espesor especificado.  
Se evitará el hormigonado en días ventosos, o bien se tomarán los recaudos para 
disminuir la velocidad del aire en las proximidades de la superficie de las losas del 
pavimento, hasta que pueda procederse a su curado. Tal opción debe ser 
autorizada por la Dirección. No se realizarán operaciones de colocación del 
hormigón sobre superficies de apoyo heladas, ni en caso de amenaza de lluvia. 
Cualquiera sea el procedimiento empleado para la construcción de la platea, una 
demora de más de cuarenta y cinco (45) minutos entre la colocación de los 
pastones o cargas consecutivas de hormigón, será causa suficiente para suspender 
inmediatamente las operaciones de hormigonado. En el lugar donde se produjo la 
demora el Contratista ejecutará sin cargo, una junta de construcción. No se 
admitirán juntas transversales de construcción cuya distancia a otra junta sea 
inferior a 3,00 m. El tiempo máximo que puede transcurrir entre el inicio de la 
fabricación del hormigón y el final de las operaciones de terminación superficial es 
de 1,5 horas. El hormigón se empleará tal cual resulte después de descargado de 
la hormigonera. No se admitirá el agregado de agua para modificar o corregir su 
asentamiento para facilitar las operaciones de terminación de la platea. El colado 
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del hormigón se realizará de tal manera que requiera el mínimo posible de 
manipuleo. En cualquier momento y sin aviso previo, la Inspección realizará 
ensayos para verificar las características y calidad del hormigón, y también de sus 
materiales componentes. Los ensayos para determinar la consistencia y % de aire 
se realizarán por lo menos cada dos (2) horas de trabajo. El tiempo de fraguado 
inicial se determinará con la frecuencia que resulte necesaria, de acuerdo a la 
variación de la temperatura ambiente y a los controles que corresponda realizar de 
acuerdo a lo que establecen estas especificaciones. El Contratista deberá proveer 
los moldes en cantidad suficiente, el equipo e instrumental de ensayo, operadores y 
mano de obra, necesarios para el moldeo y ensayo en obra del hormigón, de 
acuerdo a lo especificado anteriormente.  
Colocación del Hormigón 
En todas las operaciones indicadas se tomarán las máximas precauciones para no 
perturbar la correcta colocación de las armaduras. Se adoptarán los máximos 
cuidados para evitar que el personal, al caminar provoque el doblado o modifique la 
correcta posición de las armaduras y/o elementos de fijación. La distribución del 
hormigón se hará empleando palas; queda prohibido usar rastrillos con ese fin. No 
se permitirá que el personal pise el hormigón fresco, sin calzado de goma, para 
evitar que lleven al mismo, materias extrañas de cualquier naturaleza y una vez 
compactado el hormigón, no se permitirá que se pise. La colocación del hormigón 
se hará en forma continua entre las juntas y sin el empleo de ningún dispositivo 
transversal de retención. Cualquiera sea el procedimiento constructivo adoptado 
por el Contratista, al iniciarse la colocación del hormigón la superficie de apoyo, los 
moldes (en caso de emplearse) y toda otra operación deberá permitir dejar en 
condiciones de hormigonar, no menos de cien (100) metros cuadrados por jornada 
de trabajo.  
Empleo de moldes laterales fijos 
Los moldes laterales serán metálicos, de altura igual al espesor de la losa en el 
borde, libres de toda ondulación y en su coronamiento no se admitirá desviación 
alguna. El procedimiento de unión a usarse entre las distintas secciones o unidades 
que integran los moldes laterales, debe impedir todo movimiento o juego en aquel 
punto. Los moldes serán de chapa de seis (6) mm o más de espesor y tendrán una 
base, una sección transversal y una resistencia que les permita soportar sin 
deformaciones o asentamientos, las presiones originadas por el hormigón al 
colocarse, el impacto y vibraciones causadas por la máquina desparramadora y 
terminadora, y demás equipos empleados en el proceso constructivo. En bases 
rígidas se utilizarán tornillos y tarugos apropiados. La superficie de apoyo de los 
moldes deberá ser intensamente consolidada y perfectamente nivelada a fin de 
evitar el desplazamiento de los moldes una vez colocados, tanto en sentido vertical 
como horizontal. Las superficies interiores de los moldes deberán limpiarse 
convenientemente rociadas o pintadas con un producto anti adhesivo para 
encofrados, de acción efectiva. Debajo de la base de los moldes no se permitirá 
para levantarlos la construcción de rellenos de suelo u otro material. Cuando sea 
necesario un sostén adicional, la Inspección podrá exigir la colocación de estacas 
apropiadas debajo de la base de los moldes para asegurar el apoyo requerido. Una 
vez colocados los moldes en su posición definitiva y controlados los niveles por la 
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Inspección, se procederá a verter el hormigón en el eje de la platea y 
simétricamente hacia ambos costados. En el momento de colocar el hormigón, la 
superficie de apoyo de la platea tendrá la compactación y niveles establecidos y 
estará libre de todo material suelto y de materias extrañas. En obra existirá una 
cantidad suficiente de moldes como para permitir la permanencia de los mismos en 
su sitio por lo menos durante doce (12) horas, después de la colocación y 
terminación del hormigón. Este período será incrementado cuando las condiciones 
climáticas o las bajas temperaturas lo requieran, a juicio de la Inspección.  
Regla vibradora  
Será preferentemente una máquina autopropulsada y contará con un motor de 
potencia adecuada. Tiene por objeto lograr una adecuada compactación y asegurar 
el espesor y perfil de la platea y darle adecuada terminación y lisura a la misma. 
Deberá contar con los elementos de reglado que aseguren la consolidación del 
hormigón de la platea en todo su espesor, aun utilizando hormigones de gran 
consistencia. El avance de la regla será continuo sin alteraciones de su velocidad 
que provoquen deficiencias o excesos de vibrado. La regla vibradora deberá 
arrastrar material con una carga adecuada, que evite tanto el levantamiento de la 
regla como eventuales depresiones y superficies sin compactar. La superficie de la 
platea detrás de la regla deberá quedar prácticamente terminada.  
Terminación superficial del pavimento  
Tal como se dijo precedentemente, la platea debe quedar prácticamente terminada 
luego del pasaje de la regla vibradora.  
Pero el acabado superficial se realizará mediante la colocación de endurecedor 
Sika Chapdur o calidad equivalente, y se deberá seguir todas las especificaciones 
técnicas del producto. 

Tan pronto permita la plasticidad del hormigón, se procederá a paletearlo 
preferentemente con una paleta mecánica. El hormigón fresco estará listo para la 
aplicación de Sika Chapdur cuando al presionar el dedo pulgar sobre el hormigón 
este penetra entre 3 y 5 mm. Cuando esto suceda se procederá a espolvorear la 
mezcla uniformemente de tal manera que el consumo este entre 4.5 a 6 kg/m2. Se 
esperará hasta que el producto haya humedecido totalmente con el agua de 
exudación del hormigón y se utilizará una paleta mecánica de bajas rpm.  
Si partes de la superficie están flojas o si el agua sube, esto indicará que el 
hormigón está todavía demasiado fresco.  

Tan pronto como la plasticidad o el fraguado inicial lo permitan, se ejecutará el 
alisado preliminar con máquina a velocidad baja, pero equipada con cuchillas 
alisadoras de metal colocadas en un ángulo lo más mínimo posible. Cualquier 
alisamiento final requerido debe realizarse con la máquina a una velocidad alta.  
Apenas concluidas las tareas de terminación superficial, sin demora alguna, se 
realizará el curado, ya que la superficie con Sika Chapdur debe ser protegida para 
evitar un rápido secado, fisuramientos y eflorescencias, inmediatamente después 

del alisado final con un curador tipo Antisol BS o SikagFloor Cure Hard.  
Las juntas de expansión, contracción y de pisos deben ser cortadas después de 24 
horas. Cuando la superficie haya endurecido, las juntas deben ser selladas con 
Sikaflex, según los requerimientos del piso.  
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Luego de la conformación del recinto de las juntas por aserrado, se procederá a 
efectuar un arenado de las paredes de la caja, y posteriormente se limpiará la 
misma mediante chorro de aire comprimido hasta que quede perfectamente limpia 
y seca. El sellado en ningún caso superará la superficie de la losa. Las juntas 
deben ser rectas. Como máximo se aceptará una desviación de diez milímetros (10 
mm) en tres metros (3 m). Caso contrario el Contratista procederá sin cargo a la 
demolición y reconstrucción de la zona afectada. 
Protección de la platea  
El Contratista deberá proteger cuidadosamente la superficie de la platea, para lo 
cual hará colocar barricadas o barreras en lugares apropiados para la circulación. 
También mantendrá el número necesario de personas para cuidar que no transiten 
personas o remuevan las barricadas o barreras. Igualmente deberán colocarse las 
señales necesarias para indicar los lugares por donde pueda hacerse la circulación. 
De noche se emplearán balizas o faroles en las barreras y en todo sitio de peligro. 
El Contratista deberá disponer de guardias durante las horas en que el hormigón 
permanece fresco y sin desarrollo de resistencia, para controlar el posible acceso 
de animales domésticos que eventualmente puedan dañar la superficie de la 
platea. Estos trabajos serán por cuenta exclusiva del Contratista.  
Apertura del pavimento a la circulación  
La platea de hormigón permanecerá cerrada al tránsito durante por lo menos siete 
(7) días contados a partir del momento de la colocación del hormigón sobre la 
superficie de apoyo. En ningún caso se procederá a la apertura y a la circulación 
sin antes haberse demostrado mediante ensayos realizados sobre testigos 
extraídos del pavimento, que el hormigón tiene la resistencia a compresión 
establecida. En caso de no haberse alcanzado esta resistencia, el período de cierre 
será prolongado, de acuerdo a las indicaciones de la Inspección.  
Condiciones para la recepción de la platea terminada  
El Contratista es único responsable de la correcta ejecución de la obra, quedando 
obligado a obtener como resultado final una platea de hormigón que cumpla todos 
los requisitos especificados en los planos, estas especificaciones y demás 
documentos del proyecto. La aprobación por parte de la inspección, de los 
materiales, superficie de apoyo, fórmula de obra correspondiente al hormigón y 
otros aspectos constructivos, no eximen al Contratista del cumplimiento de las 
exigencias a que se ha hecho referencia precedentemente.  
Grietas o Fisuras  
Las zonas que presenten grietas o fisuras quedarán en observación y no serán 
abonadas hasta la recepción provisional del pavimento. En dicha oportunidad la 
Inspección, a su exclusivo juicio, evaluará la importancia de los defectos, y 
dispondrá si el área afectada será: 1) Aceptada 2) Rechazada, cuando la fisuración 
pueda afectar a juicio de la Inspección, la capacidad estructural, la durabilidad o el 
período de vida útil de la platea, en cuyo caso las losas afectadas serán demolidas 
y reconstruidas sin compensación. 3) Aceptada con un descuento proporcional a la 
importancia que asigne la Inspección al agrietamiento observado. Este descuento 
se aplicará al área afectada y estará comprendido entre el cero por ciento (0 %) y el 
treinta por ciento (30 %) de la cantidad a certificar. Sin perjuicio de lo antedicho, las 
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grietas serán obturadas en la forma que indique la Inspección sin que el Contratista 
perciba por estos trabajos compensación alguna.  
Espesor de Losa  
Todo sector de platea que posea un espesor menor al espesor de mínimo de 
proyecto menos medio centímetro (0,5 cm), será demolido y reconstruido por el 
Contratista sin cargo adicional para el Contratante. El espesor será determinado 
sobre testigos calados, y el área deficiente será delimitada por calado de testigos 
en los puntos que indique la Inspección. No se evaluará capacidad de carga en 
áreas rechazadas por condición de espesor. 
Aclaraciones y excepciones  
a) El juzgamiento de espesores, capacidad de carga y delimitación de zonas 
defectuosas o penalizables, se efectuarán empleando muestras extraídas en 
primera instancia. En ningún caso se harán extracciones para reemplazar la 
información obtenida mediante el ensayo o medición de testigos. b) No obstante la 
Inspección puede optar por solicitar al Contratista extraer nuevos testigos, para 
completar la información obtenida antes. En este caso, ningún ensayo se efectuará 
luego de los cincuenta (50) días del hormigonado. c) Los orificios producto del 
calado de testigos serán tapados con hormigón de platea en el mismo mes. Caso 
contrario la Inspección podrá efectuar el descuento de hasta un treinta por ciento 
(30 %) del área involucrada.  
Conservación  
Hasta la recepción definitiva de los trabajos, el Contratista deberá mantener la 
platea en perfectas condiciones, asegurando el eficiente comportamiento de las 
juntas, banquinas y veredas. Se deberá realizar calce lateral de los cordones de 
platea con suelos para evitar la infiltración de agua en la estructura. Estos rellenos 
se compactarán en forma manual con equipos portátiles y en capas que no superen 
los 0,20 m de espesor.  
Conservación de las Juntas  
Durante el período de conservación el Contratista es responsable del estado de las 
juntas que deberán estar perfectamente llenas, sin exceso de material de relleno. El 
Contratista es responsable de todas las deficiencias que puedan surgir en la platea, 
imputables a la calidad de los materiales, procedimientos y métodos por él 
utilizados y está obligado a su reparación durante el período de conservación a su 
cargo. Todos los gastos e inversiones que por tales motivos debe realizar en ese 
período, son de su exclusiva cuenta. En los casos en que se considere que 
deficiencias, hundimientos, etc., puedan deberse a causas ajenas a su vigilancia y 
control, (aperturas realizadas y sin cubrir oportunamente, filtraciones por 
excavaciones vecinas o roturas de caños, etc.) podrá solicitar solo relevo de la 
responsabilidad acerca del origen de esos daños. El Contratante establecerá a su 
juicio exclusivo, si las causales denunciadas por el Contratista son reales y 
determinará en tales casos a quién corresponde la responsabilidad del daño 
ocasionado.  
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Reparaciones en General  
Las reparaciones en general que el Contratista debe realizar durante el período de 
conservación, serán llevadas a cabo ajustándose en su materialización a las 
prescripciones de estas especificaciones. 

 
3.1.2.- Bases de columnas 
Las fundaciones correspondientes a las columnas del proyecto deberán realizarse 
mediante bases de Hormigón Armado cuyas formas y dimensiones serán 
verificadas según la memoria de cálculo proporcionada por el Contratista y de 
acuerdo a las disposiciones establecidas en estas especificaciones y órdenes que 
imparta la Inspección. Se utilizará hormigón H 25. 
Llevará la armadura que resulte de la verificación realizada por el Contratista.  
La colocación de la armadura se realizará cuidando la perfecta geometría en la 
distribución y el anclaje de todos los hierros. 
 
3.1.3.- Muros de contención  
En el perímetro de los edificios se construirá una vereda perimetral de 0,80 metros 
de ancho, las cuales responderán a lo indicado en los planos respectivos. Cuando 
la diferencia de niveles entre el terreno y la cota de vereda sea mayor o igual a 0,60 
metros, se deberán ejecutar muros de contención. 
El contratista deberá presentar plano de estructura y detalles los que serán 
aprobados por la Inspección. El costo de estos trabajos deberá estar incluido en el 
presupuesto general de la obra. Para la terminación superficial de la “cara a la 
vista”, se deberá emplear encofrados realizados con placa de madera 
multilaminada (“fenólico”), a fin de lograr un correcto acabado. 
 
3.2.- ESTRUCTURAS METÁLICAS  

Normas Generales 
En el presente capítulo se establecen especificaciones relativas a estructuras 
metálicas, las cuales incluyen el cálculo, la provisión de toda la mano de obra, 
materiales y equipos requeridos para la ejecución, transporte, descarga, 
colocación, montaje y protección de las estructuras a ser construidas. La superficie 
a cubrir con la misma es de aproximadamente 140 m2, vinculado en uno de sus 
lados a las columnas metálicas existentes en la nave principal. La altura mínima al 
filo inferior de las vigas será de 5,15 metros en el punto de vinculación con la 
estructura existente, y de 3,78 metros al filo inferior de las vigas en el otro extremo. 
El alero tendrá una longitud de 0,70 metros.  
Una vez adjudicada la obra y antes de comenzar el trabajo en taller, el Contratista 
deberá presentar a la Inspección los cálculos realizados por profesional 
matriculado, planos, detalles generales, dimensiones de cada una de las piezas y 
detalles de uniones, los cuales serán realizados de acuerdo a los planos que 
figuran en el presente pliego no permitiéndose en ningún caso secciones menores 
a las indicadas en la documentación gráfica.  
Se realizará una estructura reticulada y de similares características a las que 
presenta la estructura del galpón existente. 
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Previo al montaje en Obra de la estructura esta será sometida a un tratamiento 
completo de desoxidación y recibirá dos manos de pintura antióxido, así como 
aquellos lugares de soldadura en el montaje y otras dos manos de esmalte 
sintético. 
Montaje  
Todos los elementos deberán montarse de manera que queden perfectamente 
nivelados, sin dobladuras o uniones abiertas. Donde se necesite que los perfiles 
ángulo de refuerzo ajusten apretadamente, los mismos deberán recortarse o unirse 
para lograr tal ajuste, prohibiéndose, por lo tanto, el uso de cuñas o calzas para 
tales fines.  
Las tareas de izaje, y trabajos durante la misma, deberán ser supervisados por el 
responsable de Higiene y Seguridad de la empresa contratista.  
Materiales 
El acero que se emplee en la construcción de las estructuras metálicas será "acero 
comercial” de calidad F24 o superior. 
Los laminados planos serán de calidad F-24 o superior. 
Los bulones de anclaje serán como mínimo de calidad F20. 
Los bulones serán de calidad 4.6 o superior según IRAM 5214. 
Todos los materiales deberán contar con el certificado de calidad expedido por el 
fabricante. No obstante, la Inspección se reserva el derecho de exigir los ensayos 
que crea conveniente a cada partida de materiales.  
Todos los perfiles y chapas a utilizar serán nuevos, sin oxidación, de primera 
calidad y no deberán presentar grietas o escamaduras que demuestren deficiente 
fusión. Todos los perfiles y chapas a utilizar serán nuevos no permitiéndose la 
reutilización de materiales. 
Elaboración y fabricación  
Las operaciones de corte, preparación, soldadura, etc. del material deberán ser 
realizadas por personal calificado. Todo el material se trabajará en frío. Podrán 
efectuarse trabajos sobre las piezas en caliente, solamente si se aseguran las 
propiedades finales del acero. Se eliminarán las rebabas en los productos 
laminados, como así también se limarán las marcas en relieve que hubiera en las 
superficies en contacto. Las piezas no deberán presentar fisuras ni alabeos y 
deberán tener buen ajuste en las superficies de contacto. Si se cortan productos 
laminados mediante oxicorte o cizalla, la operación se realizará con toda exactitud. 
De haber defectos en el corte, se eliminarán mediante cepillado, fresado, rectificado 
o limado. Podrán agujerearse mediante punzonado piezas de hasta 8 mm de 
espesor. Para espesores mayores se deberán usar taladros. No podrán hacerse 
soldaduras de campo o en obra con soplete a vigas o partes principales de las 
estructuras sin autorización escrita de la Inspección. No se permitirá la ejecución de 
agujeros con soplete. Todas las piezas fabricadas en taller deberán ser 
identificadas por medio de chapas estampadas fijadas con alambre a las mismas, 
las que deberán ser perfectamente legibles e indelebles. 
Tolerancias  
Las tolerancias y desviaciones no serán mayores que las permitidas por las normas 
IRAM-IAS correspondientes. Las piezas elaboradas y sus partes serán 
perfectamente rectas a la vista. En caso de columnas y piezas que trabajen a la 
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compresión, el desvío no será mayor que 1/1000 de su longitud. Los agujeros 
circulares se harán 1.6 mm mayores que el diámetro del bulón. Las estructuras 
principales deberán garantizar una nivelación de ± 15 mm.  
Uniones soldadas  
El diseño de las uniones quedará a cargo del Contratista de acuerdo a su 
conveniencia de montaje. Las mismas deberán estar indicadas en los 
correspondientes planos. La posibilidad de realizar uniones soldadas en obra 
quedará a resolución de la Inspección. Se utilizarán electrodos celulósicos marca 
CONARCO 6011 o de calidad equivalente, sujetos a la aprobación de la 
Inspección, quien podrá ordenar los ensayos adecuados para comprobar su 
aptitud. Salvo especificaciones en contrario, las uniones soldadas se ajustarán a las 
siguientes normas: DIN 1910, Procedimientos de soldadura DIN 1912, Soldadura 
por fusión, soldadura por empalme DIN 17100, Ensayos sobre soldaduras. Los 
cordones de soldadura deberán ser bien terminados y no producir alteraciones 
visibles en el material soldado. Se entregarán perfectamente libres de escoria. En 
caso de realizarse soldaduras en obra se deberá tener especial cuidado en su 
cepillado posterior, eliminando restos de escoria de electrodo y posterior pintado 
con dos manos de antióxido  
Uniones abulonadas  
En caso de adoptarse uniones abulonadas, las mismas deberán cumplir con las 
siguientes condiciones: Los materiales de los bulones deberán tener un 
alargamiento a la rotura por tracción de un 25% y permitir la dobladura en frío hasta 
los 90º sin producir fisuras o rajaduras. Las roscas y sus tuercas serán de paso 
métrico. Las roscas de los bulones tendrán un largo tal como para que éstas 
puedan sobresalir de la tuerca 5 mm. como mínimo después de apretar esta última. 
Se tendrá especial cuidado que no quede rosca dentro del espesor del material a 
unir. Si fuera necesario se utilizarán uniones HV con tornillos de calidad 10.9, 
cumpliendo con las normas DIN correspondientes. 
Pintura en taller de las estructuras  
Será de aplicación la norma IRAM 1042 “Limpieza de estructuras férreas a pintar” 
Las estructuras metálicas deberán ser pintadas en taller antes de su transporte a 
obra. Deberán cepillarse, a fin de quitar toda suciedad, grasitud u óxido que 
pudieran tener y después deberán ser pintadas con dos manos de pintura antióxido 
de plomo o zinc y otras dos manos de esmalte sintético de color a elección de la 
Inspección. La pintura deberá aplicarse con soplete, respetando las indicaciones 
del fabricante para cada caso. Cada capa de pintura deberá presentarse como una 
película continua, de espesor uniforme sin poros ni marcas. Una vez montada la 
estructura, se deberá retocar con antióxido y el mismo esmalte de color, las 
raspaduras producidas durante el transporte a la obra y la colocación del conjunto, 
como asimismo los bulones del montaje y soldaduras.  
Bulones de anclaje  
Para la vinculación de las estructuras metálicas a las estructuras de hormigón se 
adoptarán bulones, previamente fijados a las estructuras de hormigón. Para el 
dimensionado de estos bulones se tendrán en cuenta especialmente los 
coeficientes de seguridad adicionales indicados en el reglamento CIRSOC 301. La 
fijación de los bulones a las estructuras de hormigón se podrá realizar en primera o 
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segunda etapa indistintamente, para lo cual el Contratista deberá presentar la 
correspondiente memoria de cálculo justificando la solución adoptada. Para la 
correcta nivelación y montaje de la estructura se deberá prever el espacio 
necesario entre la misma y el tope de los fustes, la cual una vez puesta a plomo la 
estructura, será llenada con mortero expansivo (grout) marca SIKA, Procem u otra 
marca de reconocida calidad. Los bulones llevarán arandela tipo pesado y tuerca 
con contratuerca para su ajuste. 
Vigas y columnas  
Se fabricarán con perfiles de chapa galvanizada, barras de ángulo soldadas en 
diagonal, varillas redondas o con hierro torsionado de una resistencia de 2400 
Kg/cm² y se respetarán las secciones propuestas en planos de corte y detalle del 
edificio a construir siguiendo las modulaciones propuestas. 
Las vigas y columnas se fabricarán en taller especializado y serán montadas 
mediante grúas y equipos necesarios. 
Ménsula o Placa de anclaje a Estructura Metálica Existente 
El Contratista deberá verificar mediante cálculos realizados por profesional 
matriculado la aptitud estructural de las columnas existentes para absorber las 
nuevas solicitaciones generadas por la nueva cubierta y los esfuerzos del viento.   
La forma y las dimensiones de estos elementos de anclaje surgirán del cálculo 
estructural correspondiente, ejecutado por profesional matriculado y presentado a 
la Inspección para su aprobación.  
Cerramientos  
Los cerramientos laterales y de cielorraso serán en panel térmico autoportante tipo 
sándwich Isowall compuesto por dos láminas de acero Zincalum® y/o prepintadas, 
con un núcleo aislante de poliuretano. 
 
4.- CUBIERTA METÁLICA 

Para dar la terminación, se colocarán correas (Perfiles “C” galvanizados) 
destinadas a la sujeción de las chapas y para dar mayor rigidez estructural, 
colocadas a una distancia no mayor de 1,20 m medidos sobre el plano incluido de 
la cubierta. 
La cubierta al igual que la cenefa interior será de chapa sinusoidal CINCALUM Nº 
25 de primera calidad, de un solo largo, colocada con tornillos auto perforantes con 
doble arandela plana y de neoprene en la onda alta. Las chapas se colocarán 
debajo de la chapa del edificio existente, solapadas no menos de un (1) metro 
conservando la misma pendiente y cuidando la impermeabilidad en este vínculo.  
La misma incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, 
como ser: babetas, zócalos, guarniciones, cupertinas, burletes de neoprene, etc. ya 
sea que estos estén especificados en los planos y detalles, o sean imprescindibles 
para la buena y correcta terminación del techado adoptado. 
Todos los conductos, tubos de ventilación, y cualquier otro elemento que atraviese 
las cubiertas y emerja de los techos irán provistos de un sistema de babetas, 
guarniciones, etc., que asegure la perfecta estanqueidad y protección hidráulica de 
los techados y se deberán ejecutar después de haber aprobado la Inspección de 
Obra los detalles correspondientes.  
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5.- CERRAMIENTOS  

 
5.1.- Mampostería de Bloques de Concreto   

Se ejecutarán para completar el cerramiento en sala de máquinas, hasta la altura 
indicada en los planos correspondientes. La mampostería de bloques de cemento 
de 20x20x40cm, se ejecutará con refuerzos verticales cada 3 metros, los cuales 
estarán conformados con bloques comunes de cemento, armadura de refuerzo 
colocada en los huecos de los bloques y rellenos con Hormigón y refuerzos 
horizontales de H°A° con armadura de refuerzo realizados con bloques de cemento 
en forma de “U”, en la hilada superior de cierre. Se deberá tener especial cuidado 
en no tapar los huecos verticales donde se realicen los refuerzos anteriormente 
citados con excesos de material de asiento evitando de esta manera obstrucciones 
para el llenado de los mismos con hormigón. La mezcla utilizada para los refuerzos 
será realizada con 1 parte de cemento, 3 partes de arena mediana y 3 partes de 
piedra, se mezclará durante 2 minutos con mezcladora mecánica. 
Empleándose ladrillos de primera calidad, asentados con mortero realizado con ½ 
parte de cemento, 3 partes de cal y 9 partes de arena gruesa.  

Metodología constructiva 

Los mismos se elevarán con perfecto aplomado, sin alabeo, depresiones, 
inclinación o cualquier otro defecto y según recomendaciones del fabricante. Los 
revestimientos y terminaciones se especifican en el ítem correspondiente.  
Los ladrillos se colocarán haciéndolos resbalar sobre la mezcla, apretándolos de 
manera que esta rebase por las juntas. Las hiladas serán bien horizontales 
alineadas y las juntas tendrán un espesor de máximo de 1,5 cm.  
Las hiladas de ladrillos se colocarán utilizando plomada, nivel y regla, de modo que 
resulten horizontales, a plomo y alineados, respetando los ejes indicados en 
planos. Las juntas verticales serán alternadas en dos hiladas sucesivas, logrando 
una correcta trabazón en el muro. 
Los muros se levantarán simultáneamente al mismo nivel. Los muros que se crucen 
y empalmen, serán trabados en todas las hiladas. 
En cada caso la Inspección dará las instrucciones generales para la construcción 
y/o terminación de revoques o revestimiento.  
Queda estrictamente prohibida la utilización de cascotes y no se tolerarán resaltos 
o depresiones mayores de 0,5 cm.  
 
5.2.- Cerramiento de Paneles Aislantes  
Los cerramientos laterales y de cielorraso serán en panel térmico autoportante tipo 
sándwich Isowall compuesto por dos láminas de acero Zincalum® y prepintadas, 
con un núcleo aislante de poliuretano. 
Se ejecutarán en todo el perímetro exterior del sector de ampliación y en los 
divisorios interiores tal como indican los planos y detalles presentes en el pliego. 
Estos paneles irán montados en un todo de acuerdo con las indicaciones del 
fabricante. 
El montaje se hará de acuerdo a las posiciones, líneas, alturas, niveles, perfiles, 
detalles y características constructivas indicadas en planos generales y de detalle, 
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las instrucciones que suministre la Inspección y las siguientes especificaciones en 
particular.  
Antes de comenzar su ejecución la Contratista verificará en obra, las dimensiones, 
ángulos, alturas, niveles existentes, etc., y presentará a la Inspección croquis 
detallados y acotados de la distribución y disposición previstas para la colocación 
de las placas y de toda su estructura de sostén. 
El sistema de encastre deberá ser de tipo oculto o fijación invisible, y las juntas de 
encuentro con el piso deben ser selladas y siliconadas. Los paneles de muros 
deberán apoyarse en piso y fijarse lateralmente a las correas metálicas de la 
estructura a razón de una fijación por panel y por correa. El método de fijación 
propuesto es el especificado en el plano de detalles que acompaña a este pliego.  
El sistema contempla una serie de accesorios para resolver todos los encuentros y 
uniones, facilitando la total hermeticidad de los espacios e impidiendo la 
penetración de insectos y todo tipo de vectores, garantizando así óptimas 
condiciones de higiene y salubridad. Las uniones entre paneles se resolverán 
mediante el sistema de enchufe de encastre lateral, lo que garantizará una 
superficie constante y sin juntas.  
Inyección y sellado de juntas. Se deberá tener especial cuidado en la realización de 
las juntas entre paneles, para asegurar la hermeticidad de la junta y la continuidad 
de la aislación. Todas las juntas entre paneles deberán sellarse mediante la 
aplicación de un cordón de sellador, en la cara caliente, marca NODULO o 
equivalente. Para la terminación de las juntas se deberá aplicar SILICONA 
NEUTRA de color blanco en ambas caras. Las juntas creadas en los encuentros 
PARED-CUBIERTA y PARED-PARED deberán inyectarse con poliuretano líquido o 
en aerosol con el fin de asegurar la continuidad de la Aislación. Las juntas de todos 
los paneles deberán sellarse con sellador butílico, y posteriormente siliconarse 
interior y exteriormente. 
Todos los encuentros internos de PARED-CUBIERTA y PARED-PARED salvo 
indicación contraria en pliego o planos, se resolverán mediante la aplicación de 
ángulos de aluminio blanco y los externos mediante la aplicación de ángulos de 
chapa blanca plegada, sellados y siliconados, en un todo de acuerdo con los planos 
de detalles correspondientes. Los encuentros de PARED-PISO estarán resueltos 
de la siguiente manera: exterior e interiormente mediante la colocación de un 
ángulo recto de aluminio blanco en todo el perímetro, abrocado a piso y sellado con 
silicona poliuretánica. Para la fijación de todos los ángulos a la paneleria se 
utilizarán remaches pop estanco 4-13, estos remaches fijarán los ángulos a los 
paneles y la distancia máxima entre fijaciones no deberá superar en ningún caso 
los 30cm. En todos los lugares donde se requiera realizar un corte de la panelería 
para generar vanos de puerta, se deberá realizar la terminación de los mismos 
mediante la aplicación de una U de 100 mm. de aluminio blanco sellada y 
siliconada.  
Montaje de la panelería. Antes de comenzar el montaje de cualquier elemento se 
deberá presentar a la Inspección, con antelación suficiente para su aprobación, 
todos los planos de montaje de panelería, detalle de accesorios a utilizar, detalle de 
ángulos, etc. Se deberá contemplar dentro del precio todas las herramientas, 
andamios, grúas, tijeras y todo tipo de máquinas necesarias para una correcta 
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realización del trabajo. La Inspección podrá solicitar en cualquier momento al 
Contratista un panel o tramo del mismo para verificar que la densidad de la 
aislación y su calidad estén de acuerdo a la solicitada. Se deberá poner especial 
cuidado en el manipuleo de los paneles durante su traslado dentro de obra, su izaje 
y montaje, para que no se produzcan daños en los mismos tales como golpes, 
ralladuras, despegue de chapas, etc. La Dirección de Obra podrá exigir en 
cualquier momento el reemplazo de paneles que a su entender se encuentren 
deteriorados estética o estructuralmente, debido a daños producidos en el 
manipuleo, montaje o traslado de los mismos, estando el costo de dichas tareas a 
exclusivo cargo del Contratista.  
 
6.- CIELORASOS  
 
Generalidades  
Los trabajos aquí especificados comprenden la ejecución de todos los cielorrasos, 
la provisión de todos los materiales y mano de obra necesaria, incluyendo, además, 
la ejecución de buñas, molduras, huecos y la provisión de soportes de sujeción 
para artefactos. El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental 
importancia por lo tanto el Contratista le dedicará particular esmero y proveerá 
mano de obra especialmente calificada. 
Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias, a fin 
de lograr superficies planas, sin alabeos y depresiones. Los cielorrasos serán 
trabajados con luz rasante para evitar toda clase de ondulaciones. Para la 
ejecución de los cielorrasos se tendrán en cuenta la finalización de las tareas de 
instalaciones. Si por alguna circunstancia excepcional se debieran ejecutar 
retoques y/o remiendos indispensables, se exigirá el nivel de terminación adecuado 
y concordante con el resto del cielorraso. En caso contrario la Inspección de Obra 
podrá exigir la demolición completa de paños enteros y su re ejecución. Estos 
cielorrasos esconderán en su interior las instalaciones eléctricas que no deban 
quedar a la vista. En todos los sectores donde sea necesario se deberán dejar 
previstas tapas de acceso con sus respectivos marcos y refuerzos para acceder a 
las instalaciones. 
 
6.1.- Suspendido de Placas de PVC  
En las áreas determinadas en este Pliego se ejecutarán cielorrasos suspendidos de 
PVC de junta perdida varilla machimbrada 200 mm de ancho y 13 mm de espesor, 
material ignifugo clase A norma ASTME 162 auto extinguible color blanco, 
atornillados a montantes horizontales perfil C con labio interior y una separación 
máxima de 60 cm atornillados a maestras horizontales de perfil C con labio interior 
y una separación máxima de 1.50 metros sostenidos de la estructura de cubierta 
mediante velas verticales de perfil C sin labio cada 1.00 metro y soleras de perfil C 
sin labio. Los perfiles serán de chapa galvanizada 25 de 35 mm de altura y tornillo 
T 1 punta aguja. 
Esta estructura deberá estar perfectamente nivelada. Se deberá marcar la altura de 
colocación del cielorraso, en todos los ángulos del espacio. Se deberá montar la 
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estructura, utilizando como base estas líneas. El perfil de borde se fijará en todo el 
perímetro del local, cortando las esquinas a 45º.  
Montaje: 
1- La estructura de sostén deberá ser armada en dos direcciones a una distancia 
de 1 y 1.50 metros respectivamente. 
2- Se colocará el perfil "J" de borde a lo largo de todo el perímetro en su encuentro 
con la pared. 
3- Se encastrarán las varillas en los bordes colocados para atornillarlas cada 1m a 
la estructura armada. 
4- Si el ancho a cubrir supera los 6m, se utilizará el perfil "H" para resolver la unión 
de calles. 
5- Para artefactos de iluminación se realizarán los recortes necesarios, reforzando 
la estructura para prever el sostén de los mismos. 
6- Como alternativa de terminación podrá utilizarse las molduras sanitarias de 
diferente tamaño (Radio, Zócalo GR, CH). 
Se utilizará material de primera calidad, Aswin, Cayter o Voss 2000 o calidad 
equivalente. 
El sistema deberá admitir la instalación de artefactos de iluminación. 
 
6.2.- Suspendido de Paneles Aislantes  
Se realizará un cielorraso compuesto por paneles térmicos autoportantes tipo 
sándwich Isowall compuesto por dos láminas de acero Zincalum® y prepintadas, 
con un núcleo aislante de poliuretano. Se ejecutarán en los lugares indicados en 
planos y detalles presentes en el pliego. 
Estos paneles irán montados sobre estructura especialmente conformada, en un 
todo de acuerdo con las indicaciones del fabricante. 
El montaje se hará de acuerdo a las posiciones, líneas, alturas, niveles, perfiles, 
detalles y características constructivas indicadas en planos generales y de detalle, 
las instrucciones que suministre la Inspección y las siguientes especificaciones en 
particular.  
Antes de comenzar su ejecución la Contratista verificará en obra, las dimensiones, 
ángulos, alturas, niveles existentes etc., y se presentará a la Inspección croquis 
detallados y acotados de la distribución y disposición previstas para la colocación 
de las placas y de toda su estructura de sostén. 
El sistema de encastre deberá ser de tipo oculto o fijación invisible y las juntas 
deben ser selladas y siliconadas. El método de fijación propuesto es el especificado 
en el plano de detalles que acompaña a este pliego.  
El sistema contempla una serie de accesorios para resolver todos los encuentros y 
uniones, facilitando la total hermeticidad de los espacios e impidiendo la 
penetración de insectos y todo tipo de vectores, garantizando así óptimas 
condiciones de higiene y salubridad. Las uniones entre paneles se resolverán 
mediante el sistema de enchufe de encastre lateral, lo que garantizará una 
superficie constante y sin juntas.  
Inyección y sellado de juntas. Se deberá tener especial cuidado en la realización de 
las juntas entre paneles, para asegurar la hermeticidad de la junta y la continuidad 
de la aislación. Todas las juntas entre paneles deberán sellarse mediante la 
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aplicación de un cordón de sellador. Para la terminación de las juntas se deberá 
aplicar SILICONA NEUTRA de color blanco. Las juntas creadas en los encuentros 
PARED-CUBIERTA deberán inyectarse con poliuretano líquido o en aerosol con el 
fin de asegurar la continuidad de la Aislación. Las juntas de todos los paneles 
deberán sellarse con sellador butílico, y posteriormente siliconarse. 
Todos los encuentros internos de PARED-CUBIERTA, salvo indicación contraria en 
pliego o planos, se resolverán mediante la aplicación de ángulos de aluminio blanco 
y los externos mediante la aplicación de ángulos de chapa blanca plegada, sellados 
y siliconados, en un todo de acuerdo con los planos de detalles correspondientes.  
Montaje de la panelería: Antes de comenzar el montaje de cualquier elemento se 
deberá presentar a la Inspección, con antelación suficiente para su aprobación, 
todos los planos de montaje de panelería, detalle de accesorios a utilizar, detalle de 
ángulos, etc. Se deberá contemplar dentro del precio todas las herramientas, 
andamios, grúas, tijeras y todo tipo de máquinas necesarias para una correcta 
realización del trabajo. La Inspección podrá solicitar en cualquier momento al 
Contratista un panel o tramo del mismo para verificar que la densidad de la 
aislación y su calidad estén de acuerdo a la solicitada. Se deberá poner especial 
cuidado en el manipuleo de los paneles durante su traslado dentro de obra, su izaje 
y montaje, para que no se produzcan daños en los mismos tales como golpes, 
ralladuras, despegue de chapas, etc. La Dirección de Obra podrá exigir en 
cualquier momento el reemplazo de paneles que a su entender se encuentren 
deteriorados estética o estructuralmente, debido a daños producidos en el 
manipuleo, montaje o traslado de los mismos, estando el costo de dichas tareas a 
exclusivo cargo del Contratista.  
 
6.3.- Suspendido de chapa prepintada  
El cielorraso de la sala de máquinas será de chapa trapezoidal T-101 galvanizada 
N° 25 prepintada blanca, irá asentada y fijada sobre una estructura resistente de 
hierro (2.400Kg/cm2), compuesta por correas de perfiles “C”. El Contratista deberá 
verificar el cálculo estructural y los planos, que luego deberá contar con la 
aceptación y/ o aprobación de la Inspección de Obra, previo a la ejecución de 
dichas tareas. La chapa se fijará a los perfiles C mediante tornillos autoperforantes 
con arandela de neoprene. Se deberá interponer un taco plástico entre la chapa y 
la correa para evitar abolladuras en las chapas cuando se colocan los tornillos. De 
acuerdo a la ubicación y dimensión indicada en los planos correspondientes y en la 
memoria de cálculo se colocarán correas materializadas con perfiles de acero 
conformado tipo “C” PEC considerando para ello aceros f-24 (Tensión de Fluencia 
2400 kg/cm2), para lo cual deberá preverse el tratamiento anticorrosivo y dos 
manos de esmalte sintético de protección. 
 
7.- REVESTIMIENTOS  
 
7.1.- De cerámico en muros Planta Piloto 
Se utilizarán cerámicos de primera calidad de origen nacional y serán de 
aproximadamente 30 x 60 cm, del tipo y color según indicado en plano o a definir 
con la Inspección de Obras. 
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La Contratista, una vez obtenida la aprobación de las muestras, será responsable 
de que todos los elementos remitidos a la obra y colocados, sean iguales a las 
muestras aprobadas, quedando éstas a disposición de Inspección de Obra hasta la 
finalización de los trabajos. La misma ordenará el retiro de los mismos, aunque 
estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las características de 
las muestras aprobadas. 
Se ejecutará en todos los muros de la planta piloto, desde el piso hasta una altura 
de 3,50 y 5 metros.  
La colocación será esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo 
presentar, los revestimientos, superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme.  
En correspondencia con llaves de luz, tomas, canillas, etc. los recortes deberán ser 
perfectos, no se admitirán piezas con puntas rotas, piezas rajadas ni deficientes, o 
defectos provocados por el corte.  
Los encuentros con revoques serán rectos y los cortes se realizarán con cuidado, 
evitando ondulaciones, y la disposición de juntas de los paños se someterá 
previamente a aprobación de la Inspección. A fin de determinar los niveles de las 
hiladas, se ejecutará una primera columna en toda la altura del local, tomando 
como punto de partida los que sean indicados por la Inspección. El resto de las 
hiladas se trabajarán de abajo hacia arriba, tomando como referencia las juntas 
horizontales de la columna, de modo que tanto a nivel de piso como en el remate 
superior (si no llega a cielorraso), se coloquen piezas completas, salvo detalle en 
contrario. No se admitirán llaves de paso y broncería en general que no estén 
perfectamente aplomados respecto del tipo del revestimiento terminado. El 
Contratista deberá verificar, previamente, la correcta colocación de dichos 
elementos.  
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que 
denoten defectos de colocación (por ejemplo: sonido hueco, de alguna de ellas). Si 
se constatara tal anomalía, la Inspección podrá ordenar la demolición y nueva 
ejecución de las zonas observadas, por cuenta y cargo del Contratista.  
La disposición de juntas y cortes deben ser sometidas a aprobación de la 
Inspección.  
Se utilizará el pegamento adhesivo para cerámicos, tipo "KLAUKOL" o de calidad 
equivalente. 
La mezcla del adhesivo cubrirá totalmente el reverso del cerámico, recolocándose 
las piezas que "suenen a hueco". 
Las juntas serán a tope, uniformes, es decir de igual ancho en horizontal y vertical, 
observándose una perfecta alineación y coincidencia entre ellas, serán 
debidamente limpiadas y escarificadas, tomándose con pastina del mismo color del 
cerámico.  
El arrimo a tomas, marcos, canillas, etc., se obtendrá por rebajas o calados, no 
admitiéndose cortes para complementar una pieza. 
Para terminación de ángulos, estos no se harán en ángulos vivos, sino se 
colocarán al momento de la colocación del cerámico, perfiles esquineros de 
aluminio. 
Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas, sin ondulaciones, 
aplomadas, con juntas alineadas, horizontales y coincidentes en los quiebres de 
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muros. 
El Contratista entregará en el Depósito de Almacenes de la Facultad tres (3) m2 de 
cerámico del mismo tipo y color a colocar. 
 
8.- CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 
 
8.1.- Carpintería de Aluminio 
Los perfiles serán extruídos por los métodos modernos conocidos con un terminado 
perfecto, rectos, sin poros ni raspaduras y deberán ser de procedencia conocida y 
de un solo proveedor.  
Para los perfiles extruídos, se empleará aleación de Aluminio, Silicio, Magnesio, 
según designación IRAM 1605, solubilizado y envejecido artificialmente, de modo 
de obtener la máxima resistencia mecánica factible por tratamiento térmico. 
Los perfiles extruídos serán tipo Aluar A-30 o perfilería de igual o superior calidad a 
los indicados en los planos de detalle, en lo referente a secciones y espesores. 
La fijación de los perfiles se hará con tornillo de aleación del tipo Al-Si-Mg-Mn, 
designación IRAM  1607 de temple T6, no admitiéndose aleaciones con cobre 
(Duraluminio). Los ensambles de los perfiles entre sí serán a 90º utilizando la "U" 
de armado, acorde con la serie del perfil, fijándolos con tornillos aterrajadores de 
hierro cadmiado. Se deberá tratar de mantener la continuidad de los perfiles en la 
dimensión menor del cerramiento. 
En los perfiles con aletas, se deberán efectuar los cortes o fresados necesarios 
para admitir su unión. 
Durante el montaje, el cerramiento deberá protegerse de golpes, rayaduras, etc. y 
del contacto con cal, cemento, revoques y hormigón en proceso de fragüe. Esta 
protección se puede obtener mediante la aplicación de lacas pelables o cintas 
adhesivas. Los perfiles no deberán instalarse en contacto directo con metales (en 
general todos menos zinc y aceros inoxidables) utilizándose en esos casos pinturas 
bituminosas o al cromato de zinc, o bien otros materiales no metálicos. 
Todos los perfiles serán con terminación anodizado natural. 
Los contactos entre perfiles deberán efectuarse interponiendo cepillos de cerda de 
Nylon o lana siliconada para obtener cierres herméticos. 
Las aberturas se colocarán fijándolas a la estructura de hormigón armado (vigas y 
columnas), y a los muros, por medio de tornillos e insertos metálicos. 
En todos los perímetros de las aberturas se deberá incluir un burlete o masilla 
selladora para lograr hermeticidad al colocarla. 
Para cada hoja se deberá colocar el respectivo freno para apertura de 180º y cierre 
automático. El freno se colocará embutido en el piso. 
Herrajes 
Se usarán todos los herrajes necesarios (frenos, bisagras, cerraduras, manijas, 
barral antipánico, etc.) que sean necesarios para la correcta utilización de la puerta.  
 
8.1.1.- Puerta doble P3 
Características según especificaciones técnicas y dimensiones de acuerdo a plano. 
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8.1.2.- Puerta P4 
Características según especificaciones técnicas y dimensiones de acuerdo a plano. 
 
8.2.- Carpintería de Metálica 
La chapa a emplear responderá a las condiciones y características establecidas en 
las Normas IRAM 503 y 523. No ofrecerá grietas o escamaduras que denoten una 
deficiente laminación, oxidación o deterioro alguno.  
Se deberán lograr las condiciones necesarias para asegurar un impedimento eficaz 
al paso del aire, agua, polvo. No se permitirá su reemplazo por perfiles de herrería 
suplementados por planchuelas y se cuidará especialmente que el doble contacto 
sea continuo en todo el perímetro, una vez cerradas las hojas.  
Para la construcción de marcos y hojas se emplearán chapas de hierro BWG N° 18, 
que resista dobladuras de 180° sin que acusen grietas de alguna naturaleza.  
Los dobladuras de marcos y otras estructuras serán perfectas y mantendrán 
medida uniforme en todos los frentes, conservando un mismo plano en forma tal 
que no hará resalto en los ingletes y falsas escuadras.  
Todos los marcos llegaran a la obra con un travesaño atornillado o soldado en la 
parte inferior para mantener las jambas paralelas y evitar el movimiento durante el 
amurado.   
Los marcos llevaran grapas de chapas BWG Nº 16 soldadas o fijadas a tornillo, 
para amurarlos.   
La distancia entre grapas no deberá sobrepasar un metro (1 m) y se colocarán en 
correspondencia con cada pomela. 
Se ordenará la inmediata remoción y colocación de marcos cuyas grapas no 
hubieran quedado perfectamente fijas a los muros permitiendo movimientos de los 
marcos.  
Los marcos de acuerdo a su tipo se colocarán a eje o filo de muro, no admitiéndose 
entradas o salientes desiguales respecto al plano de los parámetros.  
Todas las estructuras serán pintadas en taller con una mano de fondo de antióxido 
y aplicado a pincel.  
Además, serán previamente pintadas todas aquellas partes que van superpuestas 
o quedan inaccesibles al finalizar el armado. Se deja explícitamente establecido 
que si se comprobara el cumplimiento deficiente a lo especificado en el párrafo 
anterior se rechazará la abertura.   
Los marcos u otras estructuras deberán macizarse con mortero de cemento para 
no dejar espacios que permitan la acumulación de agua u otro líquido que lo 
ataque.  
Todos los trabajos se harán con máxima precisión y prolijidad. 
El Contratista deberá prever todos los refuerzos necesarios, a efectos de lograr la 
rigidez e indeformabilidad de la carpintería metálica. 
 
8.2.1.- Puerta de chapa doble contacto P2 
Características según especificaciones y dimensiones indicadas en el plano. 
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8.2.2.- Puerta de chapa doble contacto P5 
Abertura de tipo hermética con aislación térmica en el interior de la misma. 
Características según especificaciones y dimensiones de acuerdo a plano. 
 
8.2.3.- Adecuación Portón PT1 
Se anexará la abertura P3 en el interior del mismo. Características según 
especificaciones y dimensiones de acuerdo a plano. 
 
8.2.4.- Tronera T1 
Abertura de tipo hermética con aislación térmica en el interior de la misma. 
Características según especificaciones y dimensiones de acuerdo a plano. 
 
 
8.3.- Herrería - Rejillas canaletas de desagüe  
Se construirán rejillas metálicas reforzadas para el cierre de las canaletas de 
desagüe existentes en el sector de la Planta Piloto. Las rejillas deberán ser de 
hierro fundido, reforzadas con marco correctamente fijadas, garantizando 
resistencia y durabilidad en el tiempo, las mismas se someterán previamente a la 
aprobación de la Inspección. Según la norma UNE EN 124/87 los productos se 
clasifican dependiendo de su capacidad de carga de rotura. Para aceras, zonas 
peatonales y similares, áreas de estacionamiento y aparcamientos de varios pisos 
son la clase B 125 con carga de rotura de 12,5 Tn.  
Las dimensiones de las mismas serán ajustadas a la canaleta existente y serán de 
fácil colocación y extracción para su limpieza. 
 
9.- INSTALACION ELECTRICA  

Generalidades 

Las instalaciones eléctricas se llevarán a cabo respetando las indicaciones de las 
normas o reglamentos que las regulen, adoptándose en todos los casos aquellas 
que establezcan las mayores exigencias.  
Todas las instalaciones cumplimentarán como mínimo lo establecido en las normas 
IRAM, Normas de la Empresa prestataria de energía Eléctrica y Reglamento para la 
Ejecución de Instalaciones de Inmuebles de la Asociación Argentina de 
Electrotécnicos.  
La ejecución de todas las instalaciones eléctricas deberá satisfacer las reglas del 
arte habituales en estos trabajos y las que surjan del destino de cada uno de los 
locales de la obra y/o sistemas instalados.   

Calidad de Materiales  
El Contratista deberá presentar a la Inspección, una lista que incluya la nómina de 
todos los materiales de uso general que ha de utilizar, con mención de la marca y 
características particulares de cada uno de ellos, lo cual no lo eximirá de la 
presentación de las muestras correspondientes a alguno de esos artículos.  
La mencionada lista de materiales, y muestras serán presentadas a la Inspección, 
antes de ejecutar cualquier tarea.   
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En caso de ser rechazada alguna muestra, el Contratista deberá reemplazar la 
misma por la de un artículo que responda a las exigencias que determine la 
Inspección.   
La calidad de materiales será como mínimo la siguiente:  
a - Caños tubulares de acero.  
Tipo semipesado para instalaciones con hasta 380 voltios.  
Tipo liviano para instalaciones con 250 voltios o menos.  
b - Bandeja cortacables.  
Las bandejas portacables serán del tipo abierto con largueros y travesaños en 
chapa de hierro doble decapada de 2,1 mm de espesor, totalmente cincadas, 
incluso bulonería y accesorios, configurando estructuras livianas, rígidas y 
resistentes para soportar el peso de los cables y sujetar las bandejas por medio de 
grampas y/o varillas roscadas. 
c - Cajas de acero y estampadas.  
Tipo semipesado para instalaciones hasta 380V; tipo liviano para instalaciones 
hasta 250V, inclusive.  
d - Conductores de cobre.  
Salvo indicación expresa en contrario se exigirá el uso de cables para secciones de 
1,5 mm2 inclusive y mayores.  
e - Llaves interruptoras.  
Serán del tipo de embutir, de base de material aislante para una intensidad mínima 
de 6A y con excepción de aquellas ubicadas en tableros seccionales serán a 
palanca provista de tapas plásticas de color a elección de la Inspección.  
f - Tomacorrientes.  
Serán de tipo industrial monofásicos y trifásicos, ubicados en tableros seccionales 
provistos de tapas plásticas, mientras que los ubicados en el Laboratorio y espacios 
comunes serán del tipo de embutir de base de material aislante, para una 
intensidad mínima de 10A con borne de conexión para toma de tierra con tapa de 
plástico de color a elección de la Inspección.  
g - Tornillos para tapas plásticas.  
Serán de bronce, aluminio o hierro galvanizado con cabeza de material plástico de 
color idéntico al de la tapa correspondiente.  
h - Disyuntor diferencial.  
Serán del tipo modular adaptables a riel Din y responderán a las normas IEC 1008 
y/o IEC1009 y a las Normas IRAM 2.301. 
Estos, protegerán contra toda corriente de fuga y muy especialmente ante 
contactos de tipos directos e indirectos. Además, deberán garantizar la capacidad 
de los circuitos a proteger.  
i – Interruptores termomagnéticos.  
Estos interruptores serán bipolares o tetrapolares de acuerdo a lo indicado en el 
esquema unifilar, para servicio de 450 V. en las utilizaciones monofásicas y 
trifásicas, para 60 Hz 10 ka. de capacidad de ruptura en conformidad con la norma 
CEI EN 60898 y CEI EN 947-2.   
Los interruptores serán de operación automática, tendrán corte y cierre rápido y 
efectivo, dispositivo de disparo por sobre carga del tipo C. 
Los interruptores bipolares tendrán mecanismo de disparo común. 
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Prueba e Inspecciones  
La Inspección podrá realizar o exigir pruebas o inspecciones en cualquier momento 
de la obra.  
El Contratista solicitará en cada oportunidad a la Inspección, las siguientes 
verificaciones de trabajos realizados:  

a) Colocadas las cañerías y cajas, previo a la colocación del cielorraso.  
b) Colocadas las cañerías y cajas, antes del tapado de canaletas en 
tabiques.  
c) Pasados los conductores y efectuadas las ligaduras, antes del cierre de 
cajas de los accesorios y de los tableros.  

En todos los casos se exigirá la perfecta continuidad eléctrica entre los caños y 
cajas, como así también la eficacia de la puesta a tierra de toda la instalación. A tal 
efecto la Inspección exigirá en oportunidad de la total terminación de los trabajos, 
las verificaciones técnicas correspondientes a fin de comprobar que han sido 
cumplimentadas las exigencias que al respecto enuncia el presente pliego.  
Se comprobará asimismo la aislación entre conductores adoptándose como valores 
mínimos requeridos y como procedimiento de verificación los que expresamente 
establecen las normas y el Reglamento de la Asociación Argentina de 
Electrotécnicos (última edición).   
El Contratista deberá facilitar el instrumental necesario para la realización de las 
Inspecciones.  
Circuitos de bocas de luz y tomacorrientes 
Incluye la colocación de cañerías, cajas, accesorios, tableros seccionales y 
generales, cajas para toma primaria con sus correspondientes fusibles y todo 
material para la interconexión a la línea de alimentación existente. 
Método Constructivo 
La instalación se ejecutará de la siguiente forma: 

1.- Canalización horizontal (bandejas, cajas, etc.) exterior adosada a paredes 
laterales y estructura de cielorrasos. 

2.- Canalizaciones verticales (bandejas, cajas, etc.) exterior adosada a 
paredes laterales.  

Las bandejas exteriores adosadas se fijarán por medio de ménsulas, abrazaderas y 
escuadras de planchuela de hierro que se amurarán a las paredes y estructura de 
cielorrasos.  
Las cajas que se colocarán en el sector de Laboratorio y Depósito de drogas en los 
muros y paneles irán a la siguiente altura de piso terminado y al eje de la misma: 

a) Interruptores en cajas rectangulares a 1,25m 
b) Tomacorrientes en cajas rectangulares a 0,60m 
c) Caja de inspección en cajas cuadradas con tapa a 2,50m 
d) Gabinetes para tableros a 1,50m 

Los conductores deberán ser codificados con distintos colores a saber: 
a) En el montante: las fases con colores rojo, marrón y negro, no debiendo 

cambiarse en toda su trayectoria y para el neutro celeste. El conductor de 
tierra será bicolor verde/amarillo. 

b) En locales: para las fases rojo, marrón y negro, para el neutro celeste y 
para los retornos blanco. El conductor de tierra será bicolor 
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verde/amarillo. 
Los conductores no podrán ser empalmados en su recorrido entre cajas o 
gabinetes. De ser necesario se empalmará en lugares permitidos, realizándose con 
prolijidad y asegurando la continuidad y recubriendo la unión con cinta aislante, 
aprobado por la inspección. 
 
9.1.- Sistema de puesta a tierra:  
En todos los casos deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las masas de la 
instalación y verificar su continuidad. 
La puesta a tierra del Tablero Principal a los Tableros Generales y seccionales, las 
cajas de tomas, centros y/o llaves será con un “conducto de protección” de cobre 
electrolítico con aislación bicolor (IRAM 2183-2220-2261- 2262) de sección igual a 
los conductos de fases y en ningún caso inferior a 2,5 mm2. Dichos conductos irán 
alojados en la misma cañería que los de alimentación y no llevarán interrupción de 
continuidad eléctrica. La conexión a los tableros y/o cajas se efectuará mediante 
terminales apropiados. 
Para la puesta a tierra de servicio se construirá una malla equipotencial de puesta a 
tierra, con el agregado de estructura de hormigón armado como parrillas, pilotes, 
etc., en la cercanía del tablero general de alimentación, la cual cubrirá una 
superficie mínima de 2 x 2 m2 y enterrada a un metro de profundidad desde nivel 
de piso. La parrilla se construirá con cable de cobre desnudo de 50 mm2 de 
sección, formando cuadriculas de no mas de 0,50 m por lado y sus uniones se 
realizarán por medio de soldaduras cupro-aluminotérmicas, agregando jabalinas de 
acero-cobre (Norma Iram 2309/01) de 2 m de long. y diámetro 3/4” hasta obtener 
valores inferiores o iguales a los siguientes: 

Tensión de contacto = 125 V 
Tensión de paso = 48 V 
Resistencia de puesta a tierra = 15 ohm. 

Desde la malla de puesta a tierra, se deberán dejar conectados a la misma, un 
chicote de cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, de longitud adecuada, 
tal que permitan ingresar al tablero de alimentación general para su conexionado a 
la barra de puesta a tierra, donde se conectarán los cables de puesta a tierra que 
se conducirán a los tableros seccionales.  
La instalación general se realizará de acuerdo con las directivas de la Norma IRAM 
2281 - III parte. 
 
9.2.- Tableros Principal, General y Seccionales 
Tablero Principal TP Existente: será reutilizado el tablero existente de tipo interior 
adosado a la pared.  
El mismo se le realizará tratamiento anticorrosivo consistente en: limpieza de 
chapa, pintura base con inhibidores de óxido y pintura exterior resistente a 
impactos y desgaste, de color azul. 
El frente será atornillado y la puerta llevará cerradura tipo manija y llevará la 
leyenda TABLERO PRINCIPAL. 
Los componentes se montarán sobre un contra fondo desmontable y protegido por 
el frente donde también se imprimirán sus correspondientes identificaciones. 
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En lo aquí no indicado, deberán respetarse lo previsto en el reglamento para 
instalaciones eléctricas de la A.E.A. 
Los componentes principales de este tablero son: 

1) Un interruptor automático compacto (IRAM 2122), de 4 x160 A y conexión 
a bornera existente. 

2) Un interruptor termomagnético de 4x80 A. 
3) Dos interruptores termomagnéticos de 4x63 A. 
4) Dos interruptores termomagnéticos de 4x36 A. 
5) Tres interruptores termomagnéticos de 2x16 A. 
6) Un disyuntor diferencial de 4x63 A. 300 mA. 

Todos los componentes deberán ser de marca SIEMENS o calidad equivalente. 
 

Tablero General 1 TG1: interior y adosado en pared. 
Caja construida en chapa doble decapada, laminada en frío N* 18, con frente y 
puerta, para adosar en pared. 
El mismo llevará tratamiento anticorrosivo consistente en: limpieza de chapa, 
pintura base con inhibidores de óxido y pintura exterior resistente a impactos y 
desgaste, de color azul. 
El frente será atornillado y la puerta llevará cerradura tipo manija y llevará la 
leyenda TABLERO GENERAL. 
Los componentes se montarán sobre un contra fondo desmontable y protegido por 
el frente donde también se imprimirán sus correspondientes identificaciones. 
En lo aquí no indicado, deberán respetarse lo previsto en el reglamento para 
instalaciones eléctricas de la A.E.A. 
Las dimensiones serán las necesarias para alojar "funcionalmente" a los 
componentes que se indican en plano y sus conexiones correspondientes. 
Componentes: Según diagrama unifilar indicado en el plano los componentes 
principales son: 

1) Un interruptor termomagnético de 4x63 A. 
2) Un disyuntor diferencial de 4x63 A. 300 mA. 
3) Dos Interruptores termomagnéticos de 2x16 A    

 
 
Tablero TS1, TS2, TS3, TS4, TS5, TS6, TS7, TS8, TS9 y TS10: interior y adosado 
en pared. 
Características constructivas: Gabinete Metálico. Riel Din de 9 módulos. 
Medidas del tablero: 36 cm de alto x 25 cm de ancho x 5 cm de profundidad. 
Componentes: Según diagrama unifilar indicado en el plano los componentes 
principales son: 

4) Un interruptor termomagnético de 4x25 A. 
5) Un disyuntor diferencial de 4x25 A. 30mA. 
6) Dos tomacorrientes industriales Monofásico 10 A. 
7) Dos tomacorrientes industriales Trifásico 32 A. 
8) Dos capsuladas para embutir 10 A. 
9) Dos capsuladas para embutir 32 A. 

Todos los componentes deberán ser de marca SIEMENS o calidad equivalente. 
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9.3.- Cajas, caños para iluminación y FM, incluye Caja de conexiones. 
Canalización: 
Se ejecutarán todas las canalizaciones que, desde el tablero, llevan los cables a las 
distintas cajas de carga y artefactos previstos. 
Se utilizarán bandejas porta cables, cañerías y accesorios metálicos de acero tipo 
pesado o semipesado (IRAM 2005), con diámetro suficiente según la cantidad, 
sección y diámetro de los conductores a instalar, y como mínimo la indicada en 
plano. Las cañerías irán tomadas con abrazaderas adosadas en muros o 
cielorrasos. 
Tanto los caños como sus correspondientes accesorios deberán llevar una base 
protectora de óxidos y una pintura exterior resistente a golpes. 
Las cajas de paso, derivación, o similares, llevarán las tapas atornilladas y 
pintadas. 
 
9.4.- Cableado, tomacorrientes, llaves de comando y fichas 
Cables (IRAM 2183):  
Para uso subterráneo: (IRAM 2220) Se utilizarán cables de cobre, con sección en 
función de su capacidad de carga y la caída de tensión, su aislación dependerá de 
la tensión de trabajo. Se deberán colocar en zanja a 70 cm de profundidad como 
mínimo. Sobre el cable se colocará un manto de arena de 15 cm mínimo de 
espesor. Sobre el manto de arena se colocará una protección mecánica de ladrillos 
comunes cubriendo el ancho de la misma. Se terminará de rellenar con tierra 
debidamente compactada. 
Para uso en cañería: (IRAM 2220), se utilizarán cables de cobre, tipo Pirelli o 
calidad equivalente, aislados para la tensión de servicio, con las secciones 
adecuadas, e irán instalados fijos en cañerías. 
Los cables deberán seguir un código de color y llevarán identificación propia por 
circuitos, incluidos los pasajes por las cajas de paso o derivación bajo calzada. 
Llaves, Tomacorrientes y fichas (IRAM 2006): 
Las llaves serán de aplicar de uno, dos o tres comandos, para embutir, según se 
indique en el plano. 
Los tomacorrientes serán monofásicos o trifásicos con puesta a tierra, de embutir y 
de 10 A y de tipo industrial de 10A y 32A. 
Las fichas serán de acuerdo con norma IRAM.  Se colocará una por cada artefacto 
a instalar, en el extremo de los chicotes correspondientes. 
Todos estos elementos serán de marca KALOP o calidad equivalente. 
 
9.5.- Artefacto de iluminación general 
Se contempla la provisión y colocación de:  
Artefacto cuadrado empotrable de led de 45W Luz blanca neutra 4000ºK de la línea 
LUCCIOLA Nuovo Elegante o calidad equivalente. 
Marco de aluminio inyectado con tratamiento de pintura polvo poliéster. 
Dimensiones 600x600 mm. 
Fuente de led externa incorporada. 
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El Contratista deberá presentar a la Inspección muestra de los artefactos para su 
aprobación. 
 
9.6.- Artefacto de iluminación en filtro sanitario  
Se contempla la provisión y colocación de:  
Artefacto cuadrado empotrable de led de 24W Luz blanca neutra 4000ºK de la línea 
LUCCIOLA Nuovo Elegante o calidad equivalente. 
Marco de aluminio inyectado con tratamiento de pintura polvo poliéster. 
Dimensiones 300x300 mm. 
Fuente de led externa incorporada. 
El Contratista deberá presentar a la Inspección muestra de los artefactos para su 
aprobación. 
 
9.7.- Proyector de aplicar en exterior. 
Se contempla la provisión y colocación de:  
Proyector de aplicar exterior de led 100 W, luz fría, IP 65 de la línea Philips o 
calidad equivalente. 
Reflector óptico en lampara y vidrio templado transparente. 
Cuerpo de aluminio inyectado con tratamiento de polvo poliéster. 
El Contratista deberá presentar a la Inspección muestra de los artefactos para su 
aprobación. 
 
9.8.- Sistema de pararrayo 
Pararrayo y conductor 
La punta receptora de múltiples (5) puntas deberá colocarse en el extremo del 
mástil. 
Será de bronce trefilado y punta de acero inoxidable. 
El mástil será de caño de acero galvanizado rígido de 1”1/2 de diámetro, el que 
deberá anclarse sólidamente a la estructura de hormigón. 
El conductor bajante será de cobre desnudo de 50 mm2 de sección. 
El extremo superior del conductor deberá fijarse al mástil del pararrayos mediante 
el conector adecuado, el extremo inferior se conectará al sistema de puesta a tierra. 
El conductor se fijará al caño y la estructura de hormigón mediante grampas y 
soportes correspondientes con aislador cada 50 cm. 
 
Puesta a tierra del pararrayo 
El sistema de puesta a tierra estará compuesto por tres (3) jabalinas de acero cobre 
de 3m y 3/4 de diámetro ubicadas como se indica en los planos.  

La resistencia del sistema de puesta a tierra no deberá exceder de 10 . De 
sobrepasarse este valor se deberá agregar jabalinas similares a las anteriores. 
Las uniones entre el cable desnudo y las jabalinas se realizarán por medio de 
soldadura exotérmica. 
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10.- SEGURIDAD CONTRA INCENDIO 
 
Instalación de matafuegos  
10.1, 10.2, - Matafuegos ABC y HALON colocados – Sello IRAM 
Se proveerán extintores del tipo y clase que se especifiquen y se colocarán en los 
sectores que indique en plano o la Inspección.  
Cada uno irá dispuesto en gabinetes cerrados con su correspondiente baliza 
indicadora de clase.  
Los matafuegos tendrán su carga y prueba hidráulica actualizada y debidamente 
identificados con sus tarjetas individuales con el correspondiente registro.  

Gabinete 
Serán construidos en chapa negra con un tratamiento de prepintado, decapado y 
fosfatizado por spray automático y pintura en polvo termo convertible color rojo. 
Puerta con frentes con vidrio float traslúcido de 2 mm de espesor y sistema de 
sujeción. 
Se deberá sellar, rellenar y pintar los bordes y encuentros de chapas, a fin de evitar 
las aristas y filos cortantes. Se proveerán con candados y llaves. 
 
10.3.- Sistema de detención de incendio 
El contratista deberá presentar el proyecto ejecutivo para la instalación de un 
sistema de alarma de detección de incendio, el cual contará con una central de 
alarma microprocesada analógica digital inteligente marca Bosch o equivalente. 2 
detectores de tipo barrera, 6 detectores de humo fotoeléctrico operación libre de 
mantenimiento, 12 v o 24 v, Led indicador de estado, provee contacto no. detecta 
gas natural o gas propano modelo d-382a marca Bosch o equivalente. Placas de 
lazo para central, anunciador remoto de incendio, pulsadores de alarma manuales 
analógicos e inteligentes, sirenas electrónicas 24v, baterías gel libre mantenimiento 
12v. 7A marca Press. 
 
10.4.- Iluminación de emergencia y señalética 

Iluminación de emergencia  

Se colocarán en los locales indicados en los planos. Serán del tipo Luminaria 
Autónoma no Permanente, con las siguientes características: 
Cuerpo de policarbonato resistente al impacto y con retardo de llama. 
Dos lámparas LED de 3W, 600 Lúmenes 
Encendido inteligente 
Batería hermética de Litio-Ion, exenta de mantenimiento y con garantía de un año. 
LED indicador del estado de batería, pulsadores de prueba y de 
encendido/apagado. 
Se conectarán a un circuito exclusivo de iluminación de emergencia, debiendo 
permanecer apagadas hasta tanto no se produzca un corte de la energía eléctrica.  
El Contratista deberá presentar a la Inspección muestra de los artefactos para su 
aprobación. 
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Señalética 
Todos los espacios deberán ser debidamente señalizados con los carteles 
reglamentarios luminosos de SALIDA - SALIDA DE EMERGENCIA.  
Serán del tipo Luminaria Autónoma Permanente con las siguientes características: 
Cuerpo metálico. 
Led de alta luminosidad 
Pictogramas en acrílico fotoluminiscente. 
Simple faz 
Indicador de carga 
Se conectarán a línea de iluminación de emergencia. 
Se colocarán en los lugares indicados en el plano respectivo. 
El Contratista deberá presentar a la Inspección muestra de los artefactos para su 
aprobación. 
 
11.- PINTURAS 
 
Generalidades  
Los materiales a utilizar serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada 
por la Inspección, de acuerdo con las especificaciones contractuales. Serán 
llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de 
garantía correspondiente. No se podrán abrir los envases hasta tanto la Inspección 
los revise.  
La Inspección podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la 
procedencia y el estado de conservación de los materiales a utilizar.   
Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las 
Normas IRAM 1.109, 1.022, 1.023 y 1.197.  
Cuando se indique numero de manos, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose 
dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado.  
El Contratista deberá preparar en forma conveniente todas las superficies antes de 
recibir las sucesivas capas de pintura.  
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras 
estructuras, durante la ejecución de los trabajos en caso de ocurrir algún 
inconveniente, el Contratista procederá a subsanarlo de inmediato a su cuenta y 
cargo, con la conformidad de la Inspección.   
Además, deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las 
obras del polvo, lluvia, etc., debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas 
y ventanas antes que su pintura haya secado por completo.  
No se aplicará fijador ni pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o 
grasas, debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección 
lo estime correspondiente, al picado y reconstrucción de la superficie observada.   
Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado 
sus trabajos, salvo indicación en contrario de la Inspección.   
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan 
un acabado perfecto, sin huellas de pinceladas, pelos, etc.  
La Inspección exigirá del Contratista la ejecución de las muestras que estime 
convenientes. Además, si lo juzgara necesario podrá ordenar la aplicación de la 
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primera capa de pintura, de un tono distinto al definitivo, reservando para las capas 
de acabado la aplicación del tono adoptado.   
Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, 
herrajes, zócalos, contramarcos, etc.  
Se barrerán los locales antes de dar cualquier mano de pintura.   
 
11.1.- Al látex en muros exteriores  
Sobre los muros exteriores perfectamente limpios y lijados se procederá a aplicar 
una mano de fijador, de primera calidad, hasta cubrir totalmente la superficie y 
posteriormente se aplicarán dos manos de pintura lavable a base de látex vinílico 
para exterior, tipo ALBAFRENT, TERSUAVE o calidad superior. La primera mano 
será a pincel y la segunda a pincel y rodillo. 
Los colores de la pintura a aplicar serán definidos según las especificaciones en 
planos o indicados por la Inspección. 
 
11.2.- Pintura epoxi en Pisos 
Sobre los pisos interiores se aplicará Pintura epoxi para piso alto tránsito. La 
pintura epoxi será auto imprimante y se le aplicarán las manos suficientes para 
generar un espesor de 300 micrones para lograr la resistencia mecánica de la 
terminación. La pintura deberá cumplir con la Norma IRAM 1221.  
Los materiales serán provistos y colocados por el Contratista, quien se constituye 
en único responsable de su calidad y conservación.  
No se certificarán ni se pagarán las secciones en donde se haya empleado material 
que no respondan a las exigencias establecidas en esta especificación técnica, 
debiendo el Contratista proceder al borrado del tramo y posterior repintado con 
material que cumpla con las condiciones exigidas. 
Previo a su colocación se presentarán las especificaciones técnicas del producto y 
catálogo de colores para su correspondiente aprobación; y luego se realizará una 
prueba en superficie a definir por la Inspección de Obra, para realizar la aprobación 
definitiva del producto que se aplicará en toda la superficie de pisos interiores 
existentes y platea. 
Previo a su colocación se deberá limpiar cuidadosamente la superficie con lija y 
cepillo. No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo. 
Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la 
demarcación deberá ser removido por el Contratista. 
El Contratista se compromete a reponer a su exclusivo cargo el material en las 
partes deficientes. Se considerarán partes deficientes aquellas que no reúnan en 
forma permanente las condiciones de adherencia, espesor, reflectancia y color 
dentro de los siguientes límites: - 90 % de la superficie original al cabo de 3 meses - 
75 % de la superficie original al cabo de 6 meses. 
La canaleta de desagüe ubicada en el sector de la Planta Piloto deberá ser 
correctamente impermeabilizada previa a la colocación de las rejillas. 
 
11.3.- Pintura rejillas 
Las rejas de metal de H°N° y otros elementos metálicos que así se especifiquen se 
pintarán en taller con esmalte epoxi de primera calidad, alto contenido de sólidos, 
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auto imprimante de gran adherencia e impermeabilidad de acuerdo a las siguientes 
especificaciones: Las superficies serán previamente arenadas con chorro abrasivo 
seco o húmedo. Las superficies a pintar estarán perfectamente secas y libres de 
polvo. Sobre ellas se aplicará una primera capa de Primer y dos manos de pintura 
epoxi de dos componentes de 150 micrones de espesor acabado semi brillante, 
con soplete airless o convencional con una proporción de diluyente del 10 al 15% 
en volumen. Entre mano y mano se debe dejar pasar 12 horas como mínimo. Los 
retoques que deban realizarse con posterioridad podrán ejecutarse a rodillo o 
pincel. Cualquier detalle en la superficie como ser rayones, salto de la pintura, etc. 
se deberá retocar “in situ” con las técnicas adecuadas para tal fin. 
 

12.- TAREAS DE ADECUACIÓN EN PLANTA PILOTO 
 
En el edificio existente, denominado en planos como Planta Piloto se plantea la 
adecuación y tratamiento de todas las envolventes y superficies en el edificio 
existente, como solados, paredes y cielorrasos. Además del cambio de aberturas, 
la colocación de plegados y demás elementos de cerramiento para garantizar la 
hermeticidad, salubridad e higiene necesaria para el desarrollo de las 
actividades.  
El Contratista deberá poner especial atención a este punto. Proporcionando todos 
los materiales y elementos necesarios para lograr dicho resultado, como el plegado 
de babetas, canaletas, cenefas, cumbreras, la colocación de cordones de silicona, 
la aplicación de poliuretano expandido, entre otros.  
Se deberá sellar el encuentro de chapas de techo con poliuretano, colocar babetas 
que hermeticen el encuentro entre chapas y pared en cerramiento perimetral, se 
reemplazarán las chapas translucidas existentes por chapas Zincalum y todos los 
trabajos que el Contratista y la Inspección consideren necesarios para lograr dicho 
objetivo. 
Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras 
prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. El 
Contratista deberá realizar todas las previsiones necesarias para alcanzar este 
objetivo, aunque ellas no estén explícitamente mencionadas en la documentación 
contractual. Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en 
consecuencia, el Contratista deberá incorporar a ellos todo lo necesario para 
conseguirlo. Los materiales, dispositivos, etc. serán de primera calidad y la mano 
de obra especializada. Durante la ejecución de los trabajos deberá permanecer en 
obra un encargado o capataz de la especialidad, de idoneidad reconocida a juicio 
de la Inspección. 
Correrán por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos que deban efectuarse 
por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc., 
aunque el trabajo se hubiera efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar 
como atenuante la circunstancia de que la Inspección ha estado representada 
mientras se hicieron los trabajos. 
Cabe mencionar que, con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo 
del Contratista y se considerará comprendido sin excepción en la propuesta 
adjudicada: a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de 
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todos los desperfectos que como consecuencia de los trabajos licitados se 
produzcan en las construcciones e instalaciones existentes. b) La provisión de 
todos los trabajos necesarios para adaptar los trabajos e instalaciones licitadas con 
las existentes.  
 

13.- VARIOS 
 
13.1.- Limpieza parcial y final de obra  
Limpieza parcial 
El Contratista estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, 
depósitos, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. 
Los locales sanitarios deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, 
debiendo asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus 
instalaciones.  
Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados, 
limitándose su ocupación con materiales o escombros, al tiempo estrictamente 
necesario, o al que fije la Inspección.   
Limpieza final de Obra  
a) Exterior:  
Las superficies libres que queden dentro de los límites totales de la obra se 
entregarán enrasadas y libres de maleza, arbustos, residuos, etc. Deberá 
procederse al retiro de todas las maquinarias utilizadas por el Contratista y el 
acarreo de los sobrantes de la obra (pastones, contrapisos, bases de maquinarias, 
etc.) aún de aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de los niveles 
definitivos del terreno. A profundidades mayores de 30 cm. la Inspección 
determinará sobre la necesidad de remover o no los elementos citados.   
b) Interior:  
Previo a la Recepción Provisoria, los locales se limpiarán íntegramente, cuidando 
los detalles y terminación de los trabajos ejecutados.   
Los vidrios, espejos, herrajes y broncería se entregarán perfectamente limpios, 
debiéndose utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de 
otras partes de la construcción.   
Los revestimientos se cepillarán para eliminar el polvo o cualquier material extraño 
al paramento. En caso de presentar manchas, se lavarán, siguiendo las 
indicaciones del fabricante del revestimiento.   
Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiarán con detergente rebajado y en 
caso inevitable con ácido muriático diluido al DIEZ por ciento (10%) de agua. Las 
manchas de pintura, se eliminarán sin rayar las superficies.  
 
13.2.- Planos conforme a obra aprobados / Manual de uso y mantenimiento  
El Contratista deberá confeccionar y entregar a la Inspección, a partir de la fecha 
efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción 
Provisoria, los planos Conforme a Obra, con el respectivo certificado final.  
Los planos solicitados más abajo serán en AUTOCAD y se entregarán, cada uno 
con un CD que contenga el archivo del plano en cuestión.  
Estos serán:  
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Una copia firmada por el Representante Técnico del Contratista, de:  

• Arquitectura (General y de detalles) 

• De carpintería metálica y de aluminio. 

• Instalación Eléctrica e Iluminación  

• Instalación Contra incendios 
 

 

 


